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CONTRATO DE OBRAS
Procedimiento Abierto (Art. 73.2 TRLCAP)  Concurso

 FORMCASILLA 
 Con admisión de variantes            FORMCASILLA 
 Sin admisión de variantes

 FORMCASILLA 
 Tramitación ordinaria        FORMCASILLA 
 Tramitación urgente      FORMCASILLA 
 Tramitación anticipada

Expte. nº      

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A.- PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
ADMINISTRACIÓN DE LA C.A. DE ARAGÓN

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El  Consejero de Medio Ambiente, por delegación el Secretario General Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Orden de 5 de febrero de 2003., BOA nº 21

SERVICIO
Conservación y Restauración de la Cubierta Vegetal.

Fecha Aprobación del Pliego: 09/03/04
Fecha Orden de Contratación: 09/03/04

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

 Z41708 REPOSICION DE MARRAS EN MUP 92-C DE ANENTO Y REPOBLACION EN MUP 1-C DE LA MUELA 

Nomenclatura CNPA (R.D. 81/1996)
A
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1
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Nomenclatura CPV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Autor del Proyecto:  Mª Isabel Ureta Peña 
Fecha aprobación:  09/03/04

C.- PRESUPUESTO DE CONTRATA

Aplicación Presupuestaria

En Cifra: 148.753,26
En Letra: CIENTO  CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  CINCUENTA Y TRES EUROS CON  VEINTISEIS CENTIMOS
19025331 607M

D.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

Admón. de la C.A. de Aragón
     
     

100 %
      %
      %

E.- ANUALIDADES

EJERCICIO
A cargo de la Admón. de C.A. Aragón


TOTAL

2004
96.284,95


96.284,95

2005
52.468,31


52.468,31

 
 


 

 
 


 

TOTAL
148.753,26


148.753,26

F.- PLAZO DE EJECUCIÓN
G.- PLAZO DE GARANTÍA

18 meses . Fecha finalización 31-12-05

12 meses

H.- FÓRMULAS POLINÓMICAS DE REVISIÓN DE PRECIOS

No se contemplan

I.- GARANTÍA PROVISIONAL

J.- GASTOS DE PUBLICIDAD

No se exige

450 €   Aprox.

K.- GARANTÍA DEFINITIVA
L.- GARANTÍA DEFINITIVA COMPLEMENTARIA ESPECIAL (Aptdo 2.3.2.3)

4% sobre importe adjudicación

 FORMCASILLA 
 Exigida (Anexo nº 6)                        FORMCASILLA 
 No exigida

M.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

N.- COMPROMISO ADSCRIPCION DE MEDIOS

GRUPO

K
SUBGRUPO

6
TIPO DE OBRA

     
CATEGORIA

b

Art. 15.1 TRLCAP 

 FORMCASILLA 
   SI                FORMCASILLA 
   NO

Ñ.- TITULACIÓN DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y PERSONAL FACULTATIVO

O.- SUBCONTRATACION

     

Porcentaje máximo autorizado:      

1. SISTEMA DE ADJUDICACION

Procedimiento abierto  y en la forma de concurso, a tenor de lo previsto en el artículo 85 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, BOE número 148), en adelante TRLCAP.

En el supuesto de admisión de variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y resumidas en el Anexo nº 7.

2.
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1.
Disposiciones Generales

2.1.1. Objeto del Contrato

El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el apartado B del Cuadro-Resumen, de conformidad con el proyecto en el mismo referenciado.

2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolución administrativa de iniciación del expediente que se acompaña al presente Pliego.

2.1.3. Presupuesto del Contrato

El importe del Presupuesto del Contrato es el señalado como máximo en el apartado C del Cuadro-Resumen.

Se entenderá que las ofertas de los contratantes comprenden, no sólo el precio de la Contrata, sino también el importe del Impuesto  sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora o del Impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder.

2.1.4. Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto máximo fijado por la Administración.

La adjudicación a ofertas variantes cuyo importe sea superior al crédito retenido requerirá la previa fiscalización y aprobación del gasto.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
2.1.5. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución de las obras será el que figure en el apartado F del Cuadro-Resumen.  No obstante el mismo tendrá carácter orientativo, siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administración. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración.

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajos con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

2.2.
Cláusulas especiales de licitación

2.2.1. Garantía provisional

La que figura en el apartado I del Cuadro-Resumen.

2.2.2. Presentación de proposiciones

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial correspondiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección indicada en el párrafo anterior y cumplirán los requisitos señalados en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. BOE nº 257, de 26 de octubre), en adelante RGLCAP, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se consigne el número de expediente, título completo de la obra y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.

2.2.3. Contenido de las proposiciones

La presentación de proposiciones supone por parte del Empresario la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración

Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador.  En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.

No obstante cuando en los criterios objetivos de valoración de las propuestas reflejados en el Anexo nº 5 se concreten diferentes fases de valoración en que operarán los mismos, se presentarán, además del sobre A y del sobre B indicados a continuación, tantos sobres como fases de valoración se hayan establecido.

2.2.3.1. Sobre A

TITULO: Documentación Administrativa 

CONTENIDO: DOCUMENTACION GENERAL, integrada por el (A) INDICE, (B) HOJA RESUMEN DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACION -en la que conste la dirección completa del licitador a estos efectos, incluyendo número teléfono, fax, dirección de correo electrónico y persona de contacto-, y los siguientes DOCUMENTOS:

1º
Documentos que acrediten la personalidad del empresario. Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Art. 79.2.a) TRLCAP y 21 RGLCAP.

2º
Documentos que acrediten, en  su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastanteado por la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Diputación General de Aragón y fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por el Órgano Administrativo competente, de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (art. 79.2 a) TRLCAP y 21 del RGLCAP). Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3º 
Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios (art. 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión.

4º 
Solvencia económica, financiera y técnica. Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Administración deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente Pliego (Anexo nº 1). La solvencia acreditada se valorará según los criterios fijados en dicho Anexo.  Este requisito será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que con arreglo al TRLCAP sea exigible (art. 15.1 del TRLCAP).

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 del RGLCAP)

5º
Clasificación. Cuando se exija clasificación en el apartado M del Cuadro-Resumen, habrá que presentar certificación expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda o testimonio notarial del mismo, acompañado de una declaración jurada de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá acreditar que el licitador está clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado M del Cuadro-Resumen del presente Pliego en categorías iguales o superiores a las allí mencionadas. Este requisito no será exigible a empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, que deberán ajustar su documentación a las especialidades exigidas en su apartado específico.

La clasificación de la U.T.E. se determina mediante la acumulación de las características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones (art. 52 RGLCAP). Se exige que todas las empresas que concurran en unión temporal estén clasificadas, (art. 31.2 TRLCAP) excepto cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberán acreditar su clasificación y  los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica (art. 24.2 TRLCAP).

6º
Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato.  Cuando así se exija en el apartado N del Cuadro-Resumen, los licitadores concurrentes deberán completar la acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su oferta (art. 15.1, tercer párrafo TRLCAP)

7º
Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar, conforme a los artículos 15 a 20 TRLCAP.

Dicha declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Aragón y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (art. 79.2.b) TRLCAP).

8º
Documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso.

Si la garantía se constituye en Aval o Seguro de Caución se incorporará en el sobre A
Si se constituye en metálico o valores, deberá depositarse en la Caja de Depósitos de la Diputación General de Aragón debiendo aportar el resguardo acreditativo en el sobre A.
En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el apartado I del Cuadro-Resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 36.2 del TRLCAP, eximirá de la constitución de la garantía provisional, siempre que quede acreditado mediante certificación de la Tesorería de la Diputación General de Aragón, comprensiva de su existencia y suficiencia. Dicha certificación deberá ser incluida en el sobre “A”.
9º
Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.

10º
Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo. Para ello podrán obtener información de la Dirección General de Trabajo de la Diputación General de Aragón.

11ª
Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros. Los empresarios extranjeros deberán presentar la documentación señalada anteriormente teniendo en cuenta las especialidades y la documentación específica  que a continuación se detalla.



Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Restantes empresas extranjeras







Documentos que acrediten la capacidad de obrar

· Se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, en función de los diferentes contratos

· Se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

· Deberá acompañarse además informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 del TRLCAP, salvo que se trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 135.1 de la Ley, en cuyo caso se sustituirá por un informe de la Misión Diplomática Permanente o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.







Solvencia económica, financiera y técnica 

· Deberán acreditarse su solvencia económica, financiera y técnica en la misma forma que se exige a los empresarios españoles (apartado 4º de la documentación general).

· Deberán acreditarse su solvencia económica, financiera y técnica en la misma forma que se exige a los empresarios españoles (apartado 4º de la documentación general).



Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Restantes empresas extranjeras







Clasificación

· Cuando se exija clasificación, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica según se expresa en el anterior apartado (art. 25.2 TRLCAP). 

· Deberán, asimismo, presentar declaración responsable de no hallarse clasificados, ni con clasificación suspendida o anulada (art. 9.2  RGLCAP).

· Acreditar la clasificación requerida en las mismas condiciones que se exigen a los empresarios españoles







Sucursal en España y designación de apoderados



· Será necesario tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil (art. 23.2 TRLCAP).







Sometimiento Jurisdicción española

Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden. Para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 79.2 d) TRLCAP).








TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO. LAS TRADUCCIONES DEBERÁN DE HACERSE EN FORMA OFICIAL (art. 23 RGLCAP).

2.2.3.2. Sobre B

TITULO: PROPUESTA ECONOMICA
CONTENIDO:

Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo nº 3 de este Pliego, formando parte inseparable del mismo.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.

En el supuesto de admisión de variantes, la proposición que presente cada licitador podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los anuncios correspondientes.

Cada licitador en la proposición que presente deberá incluir obligatoriamente la solución al proyecto base.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

2.2.3.3. Sobre C

TITULO:  REFERENCIAS TECNICAS

CONTENIDO:  INDICE y, a modo indicativo y a efectos de valoración de los criterios objetivos para la adjudicación del concurso, se deberán presentar por el licitador los documentos originales, sellados y firmados que figuren marcados con “X” en la siguiente relación: 

 FORMCASILLA 

Compromiso de establecer y mantener, durante el período de vigencia del contrato, una oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario de las obras.

 FORMCASILLA 

Programa de trabajo para la ejecución de las obras. Con este Programa de Trabajo se acompañará un Plan en el que se determinen los tipos y características de los dispositivos e instalaciones que vayan a utilizarse y se defina la organización y coordinación del proceso constructivo en el espacio y en el tiempo.

 FORMCASILLA 

Memoria justificativa en la que se describan las actuaciones que más afecten al camino crítico del Programa de Trabajos, con previsiones de tiempo y medios planteados para su ejecución.

 FORMCASILLA 

Relación de equipo humano que la empresa se compromete a adscribir a la ejecución de las obras, acompañada del currículum vitae del Delegado de obra propuesto.

 FORMCASILLA 

Relación de la maquinaría y medios auxiliares que la empresa se compromete poner a disposición de las obras para la ejecución de los distintos trabajos, especificando los medios materiales que sean de su propiedad y el compromiso de mantenerlos o incorporarlos a la misma, siempre que sean requeridos por la dirección facultativa.

 FORMCASILLA 

Se acreditara, en su caso, independientemente el compromiso o compromisos de subcontratación de los medios ofertados (maquinaria, mano de obra y medios auxiliares). A tal fin los licitadores deberán indicar hasta un máximo de tres subcontratistas para cada prestación parcial en que se prevea y sea posible la misma, figurando en los compromisos la firma y sello de los eventuales subcontratistas propuestos.

 FORMCASILLA 

Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud en el trabajo que el contratista se compromete, a su costa, a poner a disposición de la obra y que supongan una mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en relación con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y Salud o con lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia, indicándose el número y características de dichos medios y su comparación con los exigibles obligatoriamente.

 FORMCASILLA 

Si la obra admite mejoras en el control de calidad además del 1 por 100 exigido en el presente Pliego, el licitador deberá indicar tipo de ensayos a efectuar, número e importe de cada uno, importe total de los mismos e indicación del porcentaje que representa sobre el presupuesto de ejecución material. Asimismo deberá adjuntar compromiso de que cualquier tipo de control de calidad que contrate se realizará con empresa acreditada.

 FORMCASILLA 

En los supuestos en los que se admitan variantes de carácter técnico el licitador deberá proponer las soluciones técnicas al proyecto redactado por la Administración contratante, en las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas incorporado al expediente de contratación. En estos casos se acompañará un nuevo Programa de Trabajo ajustado al plazo y condiciones ofertadas y una breve memoria en la que se especifiquen las medidas a tomar para conseguir los hitos mas significativos de dicho  programa. 

 FORMCASILLA 

Cualesquiera otros que se indiquen expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.2.4. Apertura y examen de las proposiciones

2.2.4.1.  Calificación de la documentación Administrativa

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores, en tiempo y forma, en el denominado sobre A. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo electrónico, a través de los medios que los licitadores hayan indicado en la “HOJA RESUMEN DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES”, del Sobre A, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su corrección o subsanación.

Una vez calificada la documentación administrativa, la Mesa, cuando proceda, determinará las empresas que se ajustan a los criterios de selección indicados en el Anexo nº 1. A estos efectos, se podrá recabar del empresario la presentación de documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, lo que deberá cumplimentar en un plazo máximo de cinco (5) días naturales. Concluidos estos trabajos, la Mesa realizará un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
2.2.4.2.  Apertura pública de las Proposiciones económicas

El acto público de apertura de las proposiciones se celebrará en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación y comprenderá las actuaciones que se indican en el artículo 83 del RGLCAP. 

En este momento la Mesa ya no podrá hacerse cargo de documentos que no hubieran sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o los de corrección o de subsanación de defectos u omisiones.

Seguidamente, el Presidente de la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres B de los licitadores admitidos, dando lectura a las proposiciones económicas.

Posteriormente se procederá a la apertura de los sobres C de referencias técnicas, pudiendo solicitar la Mesa de Contratación cuantos informes técnicos considere precisos para su valoración.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en el Acta correspondiente en la que se reflejará el resultado del concurso y sus incidencias.

2.2.5. Criterios objetivos a tener en cuenta para realizar la adjudicación

Los criterios objetivos de valoración de las propuestas son los que figuran en el Anexo nº 5 que es parte inseparable de este Pliego.

Dichos criterios objetivos podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en su caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

2.2.6. Apreciación de temeridad

El Órgano de Contratación establecerá, en su caso, en el Anexo nº 5, los criterios objetivos, entre ellos el precio, que serán valorados para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser considerada temeraria o desproporcionada.

En el caso de que en aplicación de dichos criterios se aprecie que alguna proposición se encuentra incursa en presunción de temeridad se estará a lo dispuesto en los artículos 86.4 y 83.3, 83.4 y 83.5 del TRLCAP.

2.2.7. Modificación de la personalidad jurídica de la empresa licitadora

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, podrá suceder en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

2.2.8 Adjudicación.

2.2.8.1. Propuesta de adjudicación

La Mesa de Contratación, previos los informes Técnicos que considere precisos, elevará al Órgano de Contratación las proposiciones presentadas por los licitadores, con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en el Anexo nº 5.

En el caso de que la propuesta señalara a algún empresario, como elegido para ser adjudicatario de las obras, aquélla no creará derecho alguno en favor de dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por acuerdo del Órgano de Contratación.

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 86 o declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuran en este Pliego.

2.2.8.2. Supervisión y aprobación de variantes 

En el caso de que la adjudicación recaiga sobre una propuesta variante, será preceptivo, antes de la adjudicación del contrato, el informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, cualquiera que sea la cuantía del contrato. (art. 137 RGLCAP)

2.2.8.3.  Documentación que deberá aportar el empresario propuesto como adjudicatario

El empresario señalado como propuesto para la adjudicación deberá aportar, salvo que ya lo hubiera aportado en el sobre A de documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días hábiles, la justificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Aragón y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,  en los siguientes términos:

1º.-Obligaciones tributarias.

a) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades  Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

b) Certificación administrativa acreditativa de:

· Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el  Impuesto sobre la Renta de no Residentes o el Impuesto sobre Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan.

· Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual.

· No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. 

c) Certificación administrativa expedida por el Servicio de Recaudación de la Dirección General de Tributos acreditativa de no existir deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de Aragón en las mismas condiciones fijadas en el párrafo anterior. Se acompaña al presente Pliego, como Anexo nº 4, el modelo de solicitud.

2º.- Obligaciones de Seguridad Social.

Certificación Administrativa acreditativa de:

· Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la actividad.

· Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten sus servicios a la misma.

· Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquellas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

· Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

3º.- No obstante, cuando la empresa no este obligada a presentar  las declaraciones o documentos a que se refieren los apartados anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.

Las certificaciones administrativas exigidas en los apartados 1º y 2º tendrán una validez de seis meses a contar desde la fecha de su expedición.

2.3.
Formalización del Contrato

2.3.1. Documentación

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el Órgano de Contratación su identidad, así como los justificantes de la garantía definitiva y del abono de los gastos del anuncio de licitación.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán éstas acreditar la constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, CIF asignado a la Unión Temporal, así como la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración.

2.3.2. Garantía definitiva
2.3.2.1. Condiciones generales

El adjudicatario está obligado a constituir, en un plazo de quince (15) días desde que se le notifique la adjudicación definitiva, la garantía definitiva que figura en el apartado K del Cuadro-Resumen, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y siguientes del TRLCAP y artículos 55 y siguientes del RGLCAP.

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, el Adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la garantía no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición.

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato u otras circunstancias, el importe del mismo experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto vigente en cada momento.

La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 36.2 del TRLCAP, eximirá de la constitución de la garantía definitiva, siempre que quede acreditado mediante certificación de la Tesorería de la Diputación General de Aragón, comprensiva de su existencia y suficiencia

2.3.2.2. Garantía definitiva en supuesto de presunción de temeridad inicial

En los supuestos de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad se exigirá una garantía definitiva por el 20 por 100 del importe de adjudicación (art. 36.4 TRLCAP).
2.3.2.3. Garantía complementaria especial

En el supuesto de que la oferta seleccionada se desvíe de la oferta media y se aproxime al umbral a partir del cual las ofertas deban ser consideradas como anormalmente bajas, se exigirá una garantía complementaria especial, cuya cuantía porcentual máxima figurará en el apartado L del Cuadro-Resumen, según la gradación establecida en el Anexo nº 6.
2.3.3. Documento de formalización

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo máximo de treinta  días naturales a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento administrativo de formalización del contrato, que deberá contener los requisitos exigidos en el artículo 71 del RGLCAP.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el Contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

En todo caso tendrá carácter contractual la memoria del Proyecto en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, así como los restantes documentos del Proyecto que aparezcan señalados en el Anexo nº 2.

2.4.
Derechos y obligaciones de las partes

2.4.1. Abonos al Contratista
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista, por medio de certificaciones expedidas por el Director de la obra en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan.

Para el abono de las obras, las anualidades se fijarán a la vista del importe de la adjudicación y del ritmo de ejecución que se deduzca del Programa de Trabajos presentado por el adjudicatario.

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del Contratista por acopios de materiales, instalaciones y equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 99 y 145 del TRLCAP y 155 a 157 del RGLCAP.

Si en la financiación de este Contrato participan dos o más Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o está cofinanciado con otras Entidades u Organismos, al Contratista se le abonará por cada una de las partes comprometidas en la financiación, el trabajo ejecutado en la proporción en que participan en el mismo y que se refleja en el apartado D del Cuadro-Resumen.

2.4.2. Obligaciones del Contratista

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes:

2.4.2.1. Obligaciones laborales y sociales

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

2.4.2.2. Obligaciones del Contratista en supuestos de subcontratación

Además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 115.2 del TRLCAP, será necesario para la celebración del subcontrato que el adjudicatario dé conocimiento previo y por escrito a la Administración contratante de las partes a ejecutar por subcontrata y acompañe su solicitud de una declaración responsable del subcontratista relativa a no estar incurso en suspensión de clasificaciones o inhabilitaciones para contratar y un compromiso de control y supervisión por parte de éste de la normativa de prevención de riesgos laborales en la obra de que se trate. 

2.4.2.3. Señalización de las obras
El Contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Además instalará a su costa los carteles de identificación de las obras según la definición contenida en el Manual de Identidad Visual Corporativa del Gobierno de Aragón.

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unión Europea, deberá  hacerse constar dicho extremo en la señalización de las obras, de conformidad con lo establecido en el Reglamento CE 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, en el caso de que la financiación provenga de Fondos Estructurales, o con el Reglamento CE 1265/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, si la financiación proviene de Fondos de Cohesión, debiendo en este caso la Administración comunicar esta circunstancia al adjudicatario de la obra.

2.4.2.4. Gastos exigibles al Contratista

Son de cuenta del Contratista, los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, hasta el límite máximo recogido en el apartado J del Cuadro-Resumen, de la formalización del contrato, así como las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación, la licencia de obras en su caso, y cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

2.4.5. Impuestos

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o en su caso el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder sin que, por tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

2.4.5. Revisión de precios

La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en los artículos 103 a 108 de TRLCAP y artículos 104 y siguientes del RGLCAP, y la fórmula polinómica será la establecida en el apartado H del Cuadro-Resumen.

2.5.
Ejecución de las obras

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al Proyecto aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al Contratista el Director de la obra.

2.5.1. Plazo

El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado F del Cuadro-Resumen. Los plazos parciales se determinarán en el Programa de Trabajo a que se hace referencia en el apartado 2.5.8. El cómputo de estos plazos se iniciará a partir de la autorización dada por la Administración para la iniciación de la obra.

2.5.2. Dirección de las obras

La Administración designará un Director de la obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí depositados.

2.5.3. Coordinador en materia de seguridad y salud

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de un empresario, la Administración designará, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Dirección facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE nº 256).  Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, dichas funciones serán asumidas por la Dirección facultativa, siendo obligación del Contratista y subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del Coordinador o, en su caso, las de la Dirección facultativa.

2.5.4. Delegado de obra del Contratista

Se entiende por “Delegado de obra del Contratista” la persona designada expresamente por el Contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para:

· Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

· Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de obra.

· Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante la ejecución.

El Delegado, en el caso de que así se exija, deberá tener la titulación exigida en el apartado Ñ del Cuadro-Resumen

La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

2.5.5. Libro de órdenes

El “Libro de órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. El Contratista deberá conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra.

Efectuada la recepción de la obra, el Libro de órdenes pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.

2.5.6. Libro de incidencias

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendrán acceso  las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE nº 256), quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

2.5.7. Comprobación del replanteo

La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, con la salvedad establecida en el artículo 71 del TRLCAP para expedientes de tramitación urgente.

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del Adjudicatario o de su representante,  debiendo en este último caso acreditar su representación mediante poder suficiente, extremo que constará en el Acta, la cual se suscribirá en la forma y con los efectos prevenidos en el artículo 142 del TRLCAP y artículos 139 y 140 del RGLCAP.
2.5.8. Programa de Trabajo
Cuando tenga carácter contractual, según lo establecido en el Anexo nº 2, el Contratista deberá presentar un Programa de Trabajo en el plazo de treinta días, contados desde la fecha de formalización del contrato, que deberá ser aprobado por la Administración en los términos previstos en el artículo 144 RGLCAP.

Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo se entenderán como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

2.5.9. Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en aquellos. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el estudio o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Administración, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador.

2.5.10. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obras

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Dirección de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de adjudicación.

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2.5.11. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables al Contratista, se estará a lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del TRLCAP. Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las incluidas en dichos artículos, éstas se especificarán en cláusula adicional anexa al presente Pliego.

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración originados por la demora del Contratista.

En todo caso, la constitución en mora del Contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía.  Cuando se hagan efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.

2.5.12. Modificaciones del Contrato

Si en desarrollo de la obra, se detectase la conveniencia o necesidad de modificar alguna parte del proyecto, se realizará en la forma prevista en los artículos 59, 101 y 146 del TRLCAP y en los artículos 102, y 158 y siguientes del RGLCAP.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajos.

2.5.13. Suspensión de las obras

En el caso de producirse una suspensión del contrato se estará a lo estipulado en los artículos 102, 149 b) y c) del TRLCAP y artículos 103, 170 y 171 del RGLCAP. En los supuestos de suspensión temporal, parcial, total o definitiva, se levantará acta de suspensión, con los requisitos y formalidades establecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

2.6.
Recepción y liquidación. Plazo de garantía

2.6.1. Recepción y liquidación

La recepción y liquidación de las obras, se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 147 del TRLCAP y en los artículos 108 y 163 y siguientes del RGLCAP.

2.6.2. Plazo de garantía

El plazo de garantía será el establecido en el apartado G del Cuadro-Resumen.

2.7.
Devolución de la Garantía y Liquidación de las Obras

Dentro del plazo de quince días anterior al cumplimiento del plazo de garantía que indica en el apartado G del Cuadro-Resumen, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras y si éste fuera favorable, el Contratista quedará relevado de toda la responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 TRLCAP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato, y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el artículo 99.4 de TRLCAP.

En el caso de que el informe no fuera favorable se estará a lo dispuesto en el artículo 147 TRLCAP. 

2.8.
Resolución del Contrato

Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 111 y 149 del TRLCAP y con los efectos previstos en los artículos 113 y 151 de la misma, teniendo asimismo en cuenta lo establecido en los artículos 109 y siguientes y 172 del RGLCAP.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades señaladas en el artículo 95.3 del TRLCAP.

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación podrá acordar su resolución salvo que mantenga la ejecución del mismo con imposición de nuevas penalidades.

2.9.
Régimen Jurídico del contrato, Prerrogativas de la Administración y Jurisdicción

Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas expresamente a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y restantes disposiciones de desarrollo. También será de aplicación el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (aprobado mediante Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, BOE de 16/02/1971), en cuanto no se oponga a las anteriores disposiciones.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución de este contrato, serán resueltas por el Órgano de Contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo Órgano o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

Para el caso de transacción y arbitraje se estará a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón (Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de dicha Ley, BOA nº 77).


Zaragoza, a    de       de     
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Fdo. Luis Marruedo Espeja

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que el presente Pliego ha sido aprobado por el Excmo. Sr. Consejero del Departamento con fecha 26 de abril de 2002, previo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos de fecha 19 de abril de 2002.

Zaragoza , a    de       de     
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Fdo. Luis Marruedo Espeja

Expte. Z41708
ANEXO Nº 1

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA

Solvencia económica y financiera (art. 16.1 TRLCAP)

Solo para licitadores extranjeros no comunitarios.

 FORMCASILLA 
 a)
Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales


Criterios de selección .- INFORME FAVORABLE DE, AL MENOS, UNA INSTITUCION FINANCIERA


 FORMCASILLA 
 b)
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuentren establecidas


Criterios de selección


 FORMCASILLA 
 c)
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.


Criterios de selección


Solvencia técnica (art. 17. TRLCAP)

 FORMCASILLA 
 a)
Títulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras.


Criterios de selección: Un titulado como mínimo en cualquiera de las siguientes especialidades

Ingeniero de montes, ingeniero técnico forestal, ingeniero agrónomo o ingeniero técnico agrícola



 FORMCASILLA 
 b)
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes


Criterios de selección: Un mínimo de 500Has. de repoblación forestal más reposición de marras, bien como contratista o subcontratista.



 FORMCASILLA 
 c)
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de las obras


Criterios de selección: Maquinaria: como mínimo un tractor oruga 191/240 CV y otra maquina de preparación del terreno.

Equipo técnico: al menos un capataz forestal con experiencia.



 FORMCASILLA 
 d)
Declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, indicando, en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años.


Criterios de selección


 FORMCASILLA 
 e)
Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras.


Criterios de selección


ANEXO Nº 2

Z41708 REPOSICION DE MARRAS EN MUP 92-C DE ANENTO Y REPOBLACION EN MUP 1-C DE LA MUELA

DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

 FORMCASILLA 

Memoria: 



Descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra

 FORMCASILLA 
 
Otros aspectos contractuales: Indicar cuáles
 FORMCASILLA 

Planos 

 FORMCASILLA 

Pliego de Prescripciones Técnicas
 FORMCASILLA 

Presupuesto
 FORMCASILLA 

Programa de desarrollo de los trabajos
 FORMCASILLA 

Referencias en que se fundamentará el replanteo de la obra
 FORMCASILLA 

Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud.

 FORMCASILLA 

Estudio geotécnico
 FORMCASILLA 

Otros: Indicar cuáles
Expte. ...................

ANEXO Nº 3

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. ..............................................................., con domicilio en ................................ provincia de .............. Calle .................... número ......... en nombre (1)..................................................., con C.I.F.nº ........................, y domicilio fiscal en .................... calle .............................., enterado del anuncio publicado en el “B.O.....“ de ................ del día ........ de ...... de 20.... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de ........................................................................................................................................................................................................................................................ se compromete en nombre (1) ..................................................................... a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de (2) ..............................................................................................................................................................................
El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no sólo el precio de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora.

En ........................., a ...... de ......................... de ..........

(fecha y firma del proponente)


(1) Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la Empresa que representa
(2) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la ejecución del contrato

Hacienda y Empleo
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS

SERVICIO DE RECAUDACION

SECCION DE GESTION RECAUDATORIA

TELEFONO: 976 71 40 51

FAX: 976 71 55 38
ANEXO Nº 4

D. ..............................................................con D.N.I. ................ en representación de la Empresa ................................................................................................................. con C.I.F...................................,. con domicilio fiscal en ................................. C/ .............................................................. n.º, piso, pta. ................ C.P. ................ Teléfono ........................ y domicilio a efectos de notificación en .............................. C/ ................................................... n.º, piso, pta. ..................... C.P. ..................... Teléfono .........................................

SOLICITA CERTIFICADO de la Comunidad Autónoma de Aragón a efectos de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, BOE nº 257, de 26 de octubre), u otra normativa específica, en el cumplimiento de obligaciones tributarias, a efectos de

CONCURSO . .............................................................................................................................

SUBVENCION..............................................................................................................................

OTROS :.......................................................................................................................................

Si anteriormente ha sido expedida certificación, ésta tiene validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de su expedición, por lo que si a fecha de hoy su certificación está vigente desea:

ORIGINAL:
SI
 FORMCASILLA 







Nº COPIAS COMPULSADAS:
 FORMCASILLA 




NO
 FORMCASILLA 





Zaragoza, a ............. de ......................... de ......

(Firma)

ENVIO:

 FORMCASILLA 

 POR CORREO





 FORMCASILLA 

 SE RECOGERÁ EN MANO

SR. JEFE DEL SERVICIO DE RECAUDACION – DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS

Ps. Independencia nº 32, 50071 Zaragoza

ANEXO Nº 5

Criterios objetivos a tener en cuenta para realizar la adjudicación

Expte.: “Z41708 REPOSICION DE MARRAS EN MUP 92-C DE ANENTO Y REPOBLACION EN MUP 1-C DE LA MUELA ”
Primero:

Las mejoras, de 0 a 50 puntos.



Para la valoración se aplicará la siguiente fórmula:



 A



       (  50       siendo “A” el valor de la mejora y “B” el importe de la oferta.



B



Por lo que resulta imprescindible la valoración económica de las mejoras, por parte de las empresas licitadoras.



La puntuación obtenida se modulará mediante la aplicación de un coeficiente corrector que oscilara de 0 a 3  en base al interés de las mejoras ofertadas.

Modular con coeficiente 3: En la reposición de marras, retirada de los tubos protectores de las quercíneas vivas, con un precio orientativo de 490 €/millar de tubos retirados.

N la repoblación, colocación de mallas conejeras en las plantas de pino y sabina, con un precio orientativo de 520 €/millar de mallas colocadas.

Modilar con coeficiente 1: Repaso de caminos con motoniveladora, con un precio de 265 €/km. Repasado.

Segundo:


El precio, de 0 a 40 puntos

            Para el cálculo se utilizan 2 fórmulas:



1.- de 40 a 30 puntos para el tramo comprendido entre la baja máxima y la baja media ponderada, dando la puntuación máxima a la baja máxima.





       30 + % baja ofertada ( 10/% baja máxima.



2.- de 0 a 30 para el tramo comprendido entre la baja media ponderada y el tipo





      % baja ofertada ( 30/ % baja media ponderada.



Para el cálculo de la baja media ponderada se eliminan las consideradas bajas temerarias.



Se considera que incurre en presunción de temeridad toda proposición cuyo porcentaje de baja exceda en 10 unidades por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas (art. 85 RGLCAP)

Tercero:


El plazo de ejecución, de 0 a 10 puntos.



2 puntos por cada 30 días de reducción del plazo, hasta un plazo mínimo de ejecución aceptable a criterio técnico, a partir del cual las reducciones podrían considerarse bajas presuntamente temerarias.

Zaragoza, a ... de  .................. de ....

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Fdo. Luis Marruedo Espeja

ANEXO Nº 6

GARANTÍA COMPLEMENTARIA ESPECIAL

Expte. Z41708 REPOSICION DE MARRAS EN MUP 92-C DE ANENTO Y REPOBLACION EN MUP 1-C DE LA MUELA
En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya proposición económica hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, a la que se refieren los artículos 83.2 párrafo b) y 86.3 del TRLCAP, deberá constituirse una garantía complementaria especial, del 16% sobre el importe de adjudicación.

Zaragoza, a ... de  .................. de ....

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Fdo. Luis Marruedo Espeja
Expte Z41708
ANEXO Nº 7
Admisión de Variantes

Zaragoza, a ... de  .................. de ....

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

                                                                   Fdo. Luis Marruedo Espeja
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MEMORIA

A iniciativa del Departamento de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Medio Natural, se redacta la presente propuesta, que se enmarca dentro del programa económico 533.1, concretamente dentro del Plan 4/2004 Protección y restauración del suelo y de su cubierta vegetal. Las actuaciones que se describen más adelante se realizarán en el monte de utilidad pública 92-C  “Caídas de la Vega y Dehesa Boyal y Común” del término municipal de Anento y propiedad de su Ayuntamiento y en el monte de utilidad pública 1-C “La Plana” del término municipal de La Muela y propiedad de su Ayuntamiento.

Se han incluido los dos trabajos en una misma propuesta dada la similitud de las actuaciones a realizar y con la finalidad de simplificar la tramitación administrativa y agilizar la contratación de las obras.

Sin embargo, se presentan memorias separadas de los dos trabajos de modo que no se induzca a confusión en la descripción de los mismos:

A. Reposición de marras en el MUP 92-C de Anento

B. Repoblación forestal en el MUP 1-C de La Muela

C.  Estado financiero

D. Anexos a la Memoria

A.1.  INTRODUCCIÓN


En el año 2001 se redactó desde el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza la propuesta Z-11.455, que incluía la repoblación de 128 hectáreas del monte de utilidad pública 92-C, en la partida conocida como Dehesa Boyal. La empresa adjudicataria de las obras fue AUDECA, que comenzó los trabajos el otoño de ese año, prolongándolos hasta la  primavera de 2003.  

La preparación del terreno se hizo mediante subsolado siguiendo curvas de nivel en aquellas zonas en las que la pendiente del terreno así lo permitía, y en el resto se ahoyó con retroaraña. Para la restauración de la cubierta vegetal se utilizaron fundamentalmente Pinus pinaster y Quercus rotundifolia, y en menor medida Quercus faginea, Juniperus oxycedrus y Pinus halepensis, con unas densidades de 1.500 plantas/ha en las zonas subsoladas y de 1.100 plantas/ha en las zonas de hoyos. Las plantas de pino eran de una savia, las de enebro de la miera de dos savias y las quercíneas se sembraron en golpes de tres semillas con tubo protector. 


Tras un verano de 2003 caracterizado por las altísimas temperaturas alcanzadas y la escasez casi absoluta de precipitaciones, se llevó a cabo un conteo de marras que dio como resultado una media del 50% de fallos sobre el total de la repoblación. Los datos del muestreo así como el análisis de los mismos se presentan en un apartado posterior.

A.2. 
 OBJETO DE LA PROPUESTA


El objeto de la presente propuesta es la reposición de las marras habidas en la repoblación efectuada en el monte 92-C de Anento, partiendo de la base de que las plantas supervivientes y la regeneración natural no son suficientes para garantizar la restauración de la cubierta vegetal a medio plazo y por tanto proteger las laderas de la erosión hídrica a que están sometidas.

A.3.  CARACTERÍSTICAS  Y ESTADO ACTUAL DE LA REPOBLACIÓN 


A efectos del control de marras, se ha dividido la zona repoblada en 4 rodales, según la el método de preparación utilizado y las especies vegetales introducidas. En los anexos de la memoria se incluye un plano con la distribución de rodales efectuada. 

Rodal
Método de preparación
Especies introducidas

1
ahoyado con retroaraña
Pinus pinaster, Q. ilex, Q. faginea y Juniperus oxycedrus

2
ahoyado con retroaraña
Pinus pinaster y Pinus halepensis

3
subsolado lineal s/c.n.
Pinus pinaster y Quercus ilex

4
subsolado lineal s/c.n.
Pinus pinaster y Quercus ilex


En cada uno de los rodales se han llevado a cabo transectos con recorridos  elegidos aleatoriamente, muestreándose 100 plantas por transecto. El número de transectos efectuados en cada rodal depende de la superficie del mismo. En total se han muestreado 4.500 plantas.


Los resultados del control de marras fueron los siguientes:

RODAL
ESPECIE
TRANSECTO
% DE MARRAS
MEDIA

1
Pinos
1
57
63,3



2
57




3
76



Quercíneas
1
27
35,4



2
49




3
31




4
20




5
21




6
37




7
63


2
Pinos
1
68
61,7



2
67




3
19




4
66




5
83




6
83




7
46


3
Pinos
1
42
46,2



2
32




3
39




4
72



Quercíneas
1
32
34



2
36




3
32




4
36


4
Pinos
1
54
50



2
29




3
35




4
38




5
43




6
29




7
100




8
63




9
59



Quercíneas
1
46
60,3



2
20




3
36




4
28




5
72




6
70




7
60




8
74




9
88




10
94




11
76


Consideraciones sobre las marras habidas:

· El número de fallos en la repoblación afecta a todas las especies prácticamente por igual. El hecho de las marras en plantas de pino hayan sido en términos relativos mayores, se considera que es debido más a la localización de las plantas (en solanas y zonas de menos suelo y más expuestas) que a la elección de las coníferas como especie de repoblación.

· En el rodal 2, el elevado número de marras con respecto al resto de los rodales puede deberse a que, por exigencias en la ejecución en plazo de las obras, la plantación se hizo muy seguida a la preparación del terreno, sin esperar un tiempo a que la tierra se meteriozara y hubiera descomposición de la caliza activa, máxime teniendo en cuenta la naturaleza caliza de gran parte del rodal.

· En los rodales en los que se utilizó para la siembra bellota de la zona, tanto de Quercus rotundifolia como de Quercus faginea, las marras se han producido sobre plantas ya nacidas, muy probablemente debido a las condiciones de estrés hídrico que han sufrido durante el verano de 2003. Sin embargo, en el rodal 4, donde se sembraron bellotas de encina procedentes de un vivero de otra zona, ha habido un alto porcentaje que ni siquiera han llegado a germinar.

· Una insuficiente preparación del terreno mediante subsolado puede ser otra de las causas del alto porcentaje de fallos habidos. El surco debió hacerse más abierto y profundo, para mejorar las condiciones hidrológicas del terreno y para evitar que la excesiva proliferación del estrato herbáceo propiciado por las abundantes lluvias de primavera ahogara a las jóvenes plantitas, como así ha ocurrido en muchos casos. 

· En algunas plantas de quercínea secas, se observa un reciente rebrote que puede llegar a dar lugar a una nueva planta.

Rodal
Superficie (ha)


Especies
Densidad (pies/ha)
% marras
Marras habidas

(enero 2004)

1
9,68
p
600
63,3
3.676


9,68
q
500
35,4
1.713


24,84
q
1.100
35,4
9.673

2
18
p
1.100
61,7
12.217

3
7,41
p
800
46,2
2.739


7,41
q
700
34
1.764


18,285
q
1.500
34
9.325

4


20,773
p
700
50
7.271


20,773
q
800
60,3
10.021






p = pinos
q = quercíneas
Total marras pinos: 25.903
Total marras quercus: 32.496

Dado que las marras han sido generalizadas en todo el monte y no se puede hablar de marras en rodales localizados, la reposición de marras afectará a la totalidad de la zona repoblada. 

A.4. ESTADO LEGAL DEL MONTE

Nombre del monte: 

Caídas de la Vega y Dehesa Boyal y Común

Nº CUP:



92C

Término municipal:

Anento

Partido judicial:


Daroca

Provincia:



Zaragoza

Pertenencia:


Ayuntamiento de Anento

Superficie total:

150 ha

Superficie consorciada:
60 ha (no repobladas en su totalidad)

Enclavados: 


No existen

El monte está sin deslindar ni amojonar. No existen planos del monte en el Servicio Provincial de Zaragoza y, una vez consultados los datos catastrales, la superficie del monte de utilidad pública probablemente exceda las 150 ha registradas en el Catálogo de Utilidad Pública.

Las parcelas repobladas del 2001 al 2003 son la 10, 31, 89, 97 y 195 del polígono 17,  que suman un total de 128 hectáreas. Sobre esas parcelas se propone llevar a cabo la reposición de marras.

A.5. ESTADO NATURAL

A.5.1. Geografía

Anento está situado en el sur de la provincia de Zaragoza, en la linde ya con la provincia de Teruel. Pertenece a la comarca de Daroca y limita al norte con el término municipal de Nombrevilla, al sur con Báguena (Teruel), al este con Lechón y al oeste con San Martín del Río (Teruel). 

A.5.2. Geología y suelos.


Pertenece al período Terciario, a la época del Mioceno, que se remonta a unos 25 millones de años atrás. En la cercana Nombrevilla se han recogido restos fósiles de carnívoros, roedores, gacelas y otros cérvidos, bóvidos, etc. La zona se enmarca dentro de una cubeta sinclinal constituida por una gran llanada central rodeada de sendos macizos paleozoicos: al SO las sierras de Santa Cruz y Santed y al NE la de Cucalón. Esta amplia zona central está rellena de materiales miocénicos, especialmente calizas, areniscas, margas y arcillas y fue excavada durante el cuaternario por el río Jiloca.

Según el Mapa de Suelos de la provincia de Zaragoza 1:250.000, se trata de depósitos alóctonos pedregosos con áreas de suelo pardo rojizo. El material geológico de partida está formado por un potentísimo derrubio de muchos metros de espesor, en el que los cantos no se hallan cementados y por tanto están sueltos. Dentro de estos depósitos se observan diversos niveles margosos y areniscosos, aunque a veces lo que domina es un limo descalcificado, de color pardo rojizo hasta rojo intenso y que puede llegar a englobar trocitos de pizarras, areniscas y otros materiales. 


Los usos del suelo son  dos principalmente: en las caídas a las ramblas almendro y viñedo y en las partes más altas uso forestal, sobre todo para pastoreo.


Análisis de suelos


Antes de redactar la propuesta de repoblación, se enviaron al Laboratorio Agroambiental de la DGA cuatro muestras de suelos recogidas en el monte,  correspondientes a dos perfiles localizados, el primero en la mitad norte (la zona más acarcavada) y el segundo perfil en la mitad sur del monte. Los resultados fueron los siguientes:


PERFIL I
PERFIL II


Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4

Arena (%)
23.29
33.67
49.56
55.23

Limo grueso (%)
8.33
8.54
7.85
6.61

Limo fino (%)
27.94
27.72
27.54
24.63

Arcilla (%)
40.39
30.07
15.05
13.53

Textura (USDA)
arcillosa
arcillosa
franca
Franco arenosa

PH
7.58
7.86
7.76
8.02

MO
0.73
0.40
1.78
0.87

Carbonatos (%)
0.74
0.74
1.11
1.15


Interpretación de los resultados:

· Texturas: 
En el primer perfil, las dos muestras presentan una textura arcillosa, es decir, de tipo fino. Es por tanto un suelo pesado, con una alta capacidad retención de agua y de nutrientes que, sin embargo, puede presentar como factores negativos una baja permeabilidad y una alta compacidad. Es previsible que se encharque con facilidad, que las raíces tengan dificultad de penetración y que el laboreo sea dificultoso. 

En el segundo perfil, la textura es de tipo medio-grueso y por lo tanto se trata de un suelo más ligero. La textura franca constituye la combinación óptima de arena, limo y arcilla; resulta fácil de trabajar, tiene una buena capacidad de retención de agua, de nutrientes y es poco propensa a la compactación. Conlleva capacidades de intercambio catiónico medias en función del contenido de arcilla y de materia orgánica.

· El pH se puede considerar neutro con cierta tendencia a la basicidad. Además ésta aumenta en profundidad, con lo cual puede deducirse que existe lixiviación de carbonatos por precipitación.
· La materia orgánica es muy escasa en los dos perfiles.
· Los carbonatos no alcanzan una proporción considerable en ningún caso y por tanto hay que descartar la presencia de caliza activa.
A.5.3. Fisiografía.

a) Altimetría

La altitud mínima del monte es de 860 m, correspondiente a su extremo suroriental, dentro de la denominada Rambla de Anento. La altitud máxima se alcanza en el paraje Carrasanmartín, en el centro del monte, y es de  1.024m. Dentro de la zona a repoblar, las altitudes mínima y máxima son 949 m y 1024 m respectivamente. Consideraremos como altitud media de la zona 975 m. 

b) Pendientes

El tercio norte de la zona de reposición presenta numerosas cárcavas con pendientes superiores al 50%, comunicadas entre sí por tramos prácticamente llanos. El tercio central es en general más llano, de relieve alomado, a excepción de la parte inferior de las laderas, donde aumenta el desnivel . En el tercio sur las pendientes superan ampliamente el 30%. 

c) Exposiciones

No existe una orientación predominante. Los barrancos tienen orientación norte-sur en la parte norte de la zona de reposición de marras y en el resto, orientaciones este-oeste y noreste-suroeste. Por tanto se dan todo tipo de exposiciones.  

A.5.4. Datos climáticos


El observatorio meteorológico más próximo al monte es el de Daroca, situado a 779 m sobre el nivel del mar y a una distancia de 8 km de la zona de repoblación. Los siguientes datos han sido tomados del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, Hoja 465, y corresponden a la media de 28 años.


Temperatura media anual................................................ 12,2


Temperatura media de las máximas del mes más frío....   8,6


Temperatura media de las mínimas del mes más frío....  –1,3


Número de días estadísticamente libres de heladas......    168


Precipitación media anual (mm).....................................     436


Precipitación media del verano (Jun, Jul, Ago)...............    106


A continuación se aplica la corrección de temperatura y precipitaciones propuesta por Gandullo (Ecología vegetal, 1990), es decir, 0,65ºC menos y 8 mm más por cada 100 m de altitud:


Tm anual = 12,2 - [0,65*(9,75-7,79)] = 10,9ºC


Pm anual = 436 – [1+0,08*(9,75-7,79)] = 504 mm


No se dispone de datos meteorológicos del verano de 2003, que resultarían sin duda reveladores de la situación de estrés hídrico a la que estuvieron sometidas las jóvenes plantas y explicarían por tanto el elevado porcentaje de marras habido.

A.5.5. Hidrología

· Cursos de agua: La zona de repoblación es atravesada por varios barrancos. En la parte norte por un ramal del barranco de Valdeguarén, con dirección E-O y límite por el norte del monte. Asimismo el barranco de Valdeburrey y un ramal suyo por la izquierda, que recorren la parte central del monte con dirección NE-SO, y acaba desembocando en el río Jiloca. Limitando por el sur y por el este se encuentra la rambla de Anento. En total son más de 5 km de cursos de agua dentro del monte.

· Situación de los terrenos objeto del proyecto en relación con las cuencas de los embalses existentes o en proyecto: No hay ningún embalse.

· Erosión y torrencialidad:

Según el mapa de estados erosivos de la cuenca del Ebro 1:400.000, publicado por el ICONA en 1987, la zona a repoblar sufre unas pérdidas de suelo de entre 12 y 25 tn/ha/año. Estos resultados se han obtenido aplicando la ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE), según el modelo paramétrico:




A= R * K * L * S * C * P

A (tn * ha-1) = pérdidas de suelo

R (J * m-2 * cm * hora-1) = índice de erosión pluvial

K [( tn* m-2 * hora) / (ha * J * cm)] = factor de erosionabilidad del suelo

L (m) = factor de longitud de pendiente

S (%) = factor de pendiente

C (adimensional) = factor cultivo

P (adimensional) = factor prácticas de cultivo

La evaluación de tolerancia de pérdidas de suelo depende, entre otros factores, de la profundidad de suelo, sus propiedades físicas, el desarrollo de los sistemas radicales de la vegetación, la reducción de la materia orgánica, las pérdidas de nutrientes y sementeras, etc. En cuanto a la profundidad de las raíces y en el caso que nos ocupa, para valores de 0 a 25 cm de profundidad de raíces, la pérdida de suelo admisible según tabla del ICONA es de 2,2 tn/ha/año, muy por debajo de las que realmente hay en Anento. Otros valores que pueden servir como orientación de la magnitud de las pérdidas de suelo son:

· Según Wischmeir, pérdidas de 12,5 tn/ha/año son admisibles como máximo en un suelo profundo, de textura media, permeabilidad moderada y con un subsuelo favorable a la vida de las plantas.

· Según Hudson, para suelos arenosos profundos son admisibles pérdidas de 4-6 tn/ha/año y en los franco profundos y fértiles de 13-15 tn/ha/año.

Si bien es verdad que la escala del mapa de estados erosivos es demasiado pequeña y por tanto no sería ajustado sacar conclusiones puntuales, en ninguno de los casos las pérdidas de suelo en el monte se encuentran dentro de los valores considerados como admisibles. 

A.5.6. Vegetación.


El paisaje vegetal del monte ha sufrido un gran cambio a raíz de la repoblación. A ello ha contribuido no sólo la introducción de modo artificial de plantas y semillas sino la recuperación que ha experimentado la zona en general gracias al acotamiento al pastoreo.

En cuanto a la vegetación espontánea, apenas existía cobertura arbórea en la zona de reposición, a excepción de algún ejemplar aislado de Quercus rotundifolia, algún frutal silvestre y algún Sorbus domestica, además de pies de Quercus faginea, Salix elaeagnos y Populus nigra en algún fondo de barranco. Se observaba poca regeneración de encina, probablemente debido al pastoreo a que estaba sometido el terreno. En las fincas abandonadas había Amygdalus communis procedentes de plantación. Toda esta vegetación fue respetada a la hora de ejecutar la repoblación, y lo mismo ha de ocurrir con la reposición de marras. En cambio, sí era más abundante la cubierta arbustiva y herbácea, con vegetación de Juniperus oxycedrus, Lonicera sp., Genista scorpius, Rosa canina, Crataegus monogyna, Lavandula latifolia, Phlomix lignitis, Ruda sp., Erigium campestre y Bupleurum fruticosum, principalmente. 


A lo anterior hay que añadir las plantas de las especies utilizadas en la repoblación y que han sobrevivido hasta ahora.

A.5.7. Fauna

· Especies protegidas: se ha visto en alguna ocasión águila real.
· Especies cinegéticas: de caza menor (perdices, conejos) y caza mayor (jabalí)
· Especies que pueden ocasionar daño a la repoblación: el jabalí puede llegar a causar graves daños alimentándose de las bellotas del género Quercus. Aunque esto no es lo habitual, sí se ha dado algún caso en el norte de la provincia de Zaragoza. No existen indicios de que una población de conejos en la zona que pueda causar daño a las plantas. Sin embargo se han observado plantas de pino arrancadas, no mordidas, sin haberse podido determinar el causante.
A.5.8. Estado forestal

En las proximidades de la zona que se repobló en los últimos 3 años hay establecido un consorcio de 60 hectáreas con el Ayuntamiento, que se plantó en 1955 con Pinus halepensis y Pinus pinaster.

Asimismo, en el otro monte de utilidad pública del municipio, el 92-B “Las Canteras y Aguallueve”, se repobló hacia el año 1920 por la 6ª División Hidrológico Forestal. En aquella ocasión las especies utilizadas fueron Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus nigra hispanica y Pinus sylvestris, sobre todo las dos primeras. 

Al norte de la zona de reposición y lindando con el MUP 92-B se estableció en su día un consorcio de 30 ha con un particular, consorcio que posteriormente fue anulado, aunque se llegó a plantar Pinus pinaster, Pinus halepensis y Pinus nigra austriaca en mezcla.

Aunque existen ejemplares de pino laricio y pino silvestre con buenos portes en el fondo de algunos barrancos, protegidas del viento y con mayor disponibilidad de agua, de forma general son el pino carrasco y el pino resinero los únicos que presentan regeneración natural y que tienen un mejor desarrollo. No obstante, se ha detectado en algunos rodales que al pino carrasco tienden a secársele las puntas. Este fenómeno puede deberse a unas temperaturas demasiado bajas, debido a que en esta zona el  pino carrasco sobrepasa su límite altitudinal recomendado, o bien a la presencia de algún hongo que hace enfermar a los pinos. 

A.6. PLAN DE REPOSICIÓN

A.6.1. Elección de especies.


La reposición de marras no alterará en esencia el espíritu de la repoblación, es decir las consideraciones hechas en la propuesta de repoblación relativas a la elección de especies son válidas también para la reposición. Sin embargo hay que hacer una salvedad derivada de la observación de la repoblación en estos tres últimos años:


La elección de Pinus pinaster ssp. mesogensis para la repoblación se justificó en su momento por la naturaleza del terreno, la altitud de la zona a repoblar y, principalmente, por considerar que el estado del Pinus halepensis en otras repoblaciones del entorno parecían indicar que estaba sobrepasando su límite altitudinal al encontrarse secas algunas puntas. Sin dejar de ser válidas estas consideraciones, parece conveniente tener en cuenta otros matices.


El Pinus pinaster es una conífera con mayores exigencias hídricas y que soporta peor las altas temperaturas que el Pinus halepensis. En la actualidad, el cambio climático es un hecho plenamente aceptado por la comunidad científica. Los resultados de diversos modelos de circulación general  predicen un calentamiento de magnitud similar al valor promedio global (1,2 – 3,5º C) para la región mediterránea en el presente siglo, un cambio acusado en el régimen de precipitaciones, y un aumento de variabilidad del clima y en la frecuencia de los acontecimientos climáticos extremos (E. Martín, 2004). 


En la zona de repoblación se dan unas características climáticas que satisfacen las necesidades ecológicas tanto de Pinus pinaster como de Pinus halepensis de forma genérica, pero mientras el primero soporta temperaturas mínimas más bajas que el segundo, éste aguanta mejor la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas. 


Por todo ello se considera procedente utilizar las dos coníferas en la reposición de marras, localizando el pino carrasco en las zonas más expuestas a la insolación y el resinero en el resto. Así, en las solanas del rodal 1 y en el rodal 2 completo irá Pinus halepensis, mientras que en el rodal 3 y en el rodal 4 de utilizará Pinus pinaster.


En cuanto a las quercíneas, se sembrará Quercus rotundifolia en los rodales 1y 3 y Quercus faginea en el rodal 4.

A.6.2. Método de reposición de marras.

Los pinos serán plantas de una savia, con cepellón.

La encina y el quejigo se introducirán mediante siembra de tres semillas por golpe con protector de sección hexagonal. Los protectores a utilizar serán los mismos de la repoblación, dado que no ha pasado el tiempo suficiente como para que pierdan sus propiedades.

Tanto la plantación como la siembra serán manuales, sobre una casilla de 40*40 cm, de 30 cm de profundidad mínima, que deberá ser preparada manualmente por el peón forestal. Las operaciones de plantación y siembra habrán de atenerse estrictamente a las indicaciones previstas en el pliego de prescripciones técnico-facultativas.


Una vez llevada a cabo la reposición de marras, la densidad de la masa será de 1.500  plantas por hectárea en las zonas en las  que se ha preparado el terreno mediante subsolado y de 1.100 plantas por hectárea en las zonas en las que se han hecho hoyos con retroaraña. 

A.6.3. Tratamiento de la vegetación existente


No  se llevará a cabo tratamiento alguno sobre la vegetación existente, a excepción de lo que resulte de la apertura de la casilla picada.


Todos aquellos ejemplares de Sorbus domestica, Juniperus oxycedrus, Salix sp, Populus sp, Pyrus sp o Amigdalus dulcis o cualquier otra especie arbórea que haya en el monte, deberán ser respetados durante la reposición.

A.6.4. Distribución de rodales de reposición de marras


Dado que el muestreo de marras se realizó en Enero de 2004 y la reposición no se llevará a cabo hasta el otoño de este mismo año, se prevé que durante el verano se produzca un aumento de las marras, por lo que se propone ampliar las marras a reponer en un 5%. De este modo se aprovecha la oportunidad de la reposición y se cubre con más seguridad el número de marras que exista en ese momento.

Rodal
Especie
Marras habidas

(Enero 2004)
Marras a reponer (+5%)

1
Pinus halepensis
3.676
3.860


Quercus rotundifolia
11.386
11.955

2
Pinus halepensis
12.217
12.828

3
Pinus pinaster
2.739
2.876


Quercus rotundifolia
11.089
11.643

4


Pinus pinaster
7.271
7.635


Quercus faginea
10.021
10.522

Total Pinus halepensis
16.688

Total Pinus pinaster
10.511

Total Quercus rotundifolia
23.599

total Quercus faginea
10.522

B.1. INTRODUCCIÓN

B.1.1. Antecedentes del monte.


El MUP 1-C “La Plana” se declaró de utilidad pública por Orden Ministerial de 25 de abril de 1931 y se incluyó en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza, a pesar de haber estado incluido en la Relación de Montes Públicos que no revestían interés general (redactada en cumplimiento del Real Decreto de 27 de febrero de 1897, Gaceta de 29 de septiembre).


Con una superficie pública de 4.781 ha, el monte ocupa los terrenos de La Plana del término municipal de La Muela. Desde el punto de vista forestal, las actuaciones habidas en el monte han sido más bien escasas. Los principales aprovechamientos son el pastoreo y la caza, y la cubierta vegetal que cubre gran parte del monte es de tipo herbáceo ralo, apareciendo de forma dispersa algunos matorrales.


En cambio, el monte viene siendo objeto de ocupaciones de índole diversa, por razones de interés público o particular, tales como varios parques eólicos y líneas eléctricas, una antena de radiotelevisión, un punto blanco de residuos, un club de cazadores, etc.

B.1.2. Justificaciones del Proyecto. 


El Ayuntamiento de La Muela expresó a través de oficio dirigido al Servicio Provincial de Medio Ambiente el deseo de repoblar los alrededores del manantial situado en la parcela 12a del polígono 60, en el paraje denominado “El Vedado”.

La inversión en repoblación de dicha parcela tiene las siguientes justificaciones:

a) De tipo ecológico

En general, en las repoblaciones denominadas protectoras se persiguen mejoras hidrológicas como:

· Control de la erosión hídrica, laminar y en regueros.

· Control de avenidas, a través del efecto laminador realizado por la masa forestal, disminuyendo el tiempo al pico de avenida.

· Aumento de la infiltración y recarga de acuíferos.

· Mejora de la calidad de las aguas, tanto en sus características físicas como químicas y biológicas

Además, hay otros aspectos del medio natural que pueden verse beneficiados por la implantación de una cubierta vegetal con cierta entidad:

· El desarrollo de formaciones vegetales con un mayor nivel en la sucesión ecológica que las existentes.

· El hábitat de las especies de fauna silvestre.

b) De tipo paisajístico

La introducción y fomento de una cubierta vegetal arbórea y arbustiva sin duda supondrá una mejora paisajística en un área que en ha debido de sufrir una deforestación tal que ha desprovisto de la práctica totalidad de la cubierta vegetal a amplias zonas del territorio.

c) De tipo social

El monte forma parte de un coto cinegético. El recurso de la caza no sólo es perfectamente compatible con la forestación que se pretende, sino que además se verá potenciado con la misma.

B.2. OBJETIVOS

La principal finalidad de este proyecto es crear una masa forestal de carácter protector mediante la repoblación forestal de unos terrenos muy degradados, cuya cubierta vegetal actual es insuficiente para conseguir una protección eficaz del suelo. La restauración se plantea considerando que se debe llegar a una vegetación estable y permanente, en equilibrio con las condiciones del medio y que sea lo más evolucionada que admita la capacidad de acogida del ecosistema, en cuanto a composición, formaciones y estructuras.

Entre los objetivos secundarios que se pretenden conseguir con esta repoblación están los de  restaurar y diversificar el paisaje forestal y mejorar el habitat faunístico.

B.3. ESTADO LEGAL

Nombre del monte: 

La Plana

Nº CUP:



1-C

Término municipal:

La Muela

Partido judicial:


La Almunia

Provincia:



Zaragoza

Comarca:



Valdejalón

Pertenencia:


Ayuntamiento de La Muela

Cabida pública:

4.781 ha

Enclavados: 


1.600 ha

Cabida total:


6.381 ha

Superficie a repoblar:
31 ha

Referencia catastral:
Polígono 60, parcela 12, subparcela A.

B.4. ESTADO NATURAL

B.4.1. Geografía

La Muela se encuentra situada a 25 km de Zaragoza, dirección suroeste, sobre una meseta o planicie elevada que le da nombre al municipio. El monte de La Plana ocupa precisamente la zona llana, así como parte de las caídas hacia el valle del Jalón, donde se encuentran los terrenos a repoblar.

La hoja del Mapa Topográfico Nacional a la que corresponde es la 383-I.

B.4.2. Geología.


Desde el punto de vista de la geomorfología, la zona a repoblar es un escarpe estructural de sedimentos horizontales. Los materiales que lo forman son calizas y margas del Terciario, concretamente del Mioceno, y, a los pies del mismo, encontramos cantos, limos yesíferos y arcillas, que componen un fondo de valle plano perteneciente al Cuaternario.

B.4.3. Fisiografía.

d) Altimetría

La altitud de la zona a repoblar oscila entre los 470 m de las partes más bajas (correspondiendo al límite con el camino de La Muela a Urrea de Jalón o camino de Las Banqueras) y los 555 m que se alcanzan en lo alto de la Peña. Se puede considerar como altitutd media los 520 m.


e) Pendientes

La pendiente en la zona de trabajo no supera e 30%, y alcanza los valores más bajos en la parte alta de la parcela, que puede considerarse prácticamente llana.

f) Exposiciones

Debido a la topografía del terreno, se presentan todo tipo de exposiciones, dominando las exposiciones noreste y suroeste.

B.4.4. Datos climatológicos.


No se disponen de datos climatológicos del propio  monte. La estación meteorológica más cercana de la que se disponen datos es la de Épila, aunque el clima general de la zona a repoblar difiere del de Épila.

Estación meteorológica de Épila (altitud 336 m.s.n.m.)

· Temperatura media anual: 14,3 ºC

· Precipitación anual: 339,1 l/m2
La clasificación climática según Allué-Andrade es la de mediterráneo genuino (IV1), caracterizado por un período de sequía en verano superior a tres meses, una temperatura media de los meses fríos superior a 0 ºC (sin heladas seguras) y una precipitación anual inferior a 400 l/m2.

B.4.5.  Edafología


La conjunción de los factores climáticos, topográficos y litológicos, así como los de vegetación y tiempo geológico, han dado origen a suelos que se pueden clasificar dentro del Orden Entisols. Son suelos muy poco profundos, formados generalmente por un único horizonte A, sobre la roca madre, en este caso caliza y margas. Ocupan posiciones de ladera, lo que unido a la deforestación sufrida durante siglos, los hace muy propensos a la erosión.


Son suelos bastante alcalinos, con un pH alrededor de 8.

B.4.6. Hidrología

· Cursos de agua: 
No hay cursos permanentes de agua, únicamente algunos barrancos que llevan agua esporádicamente en época de lluvias, como el barranco de las Banqueras, que limita la zona de repoblación por su parte sur.

La zona pertenece a la cuenca hidrográfica del río Jalón, afluente del río Ebro por la margen derecha. 

· Erosión y torrencialidad:

Existe el riesgo de erosión laminar en las zonas de ladera, debido a la elevada pendiente, a la torrencialidad propia del clima y a la escasez de suelo existente en algunos puntos. La parte más afectada es la solana, donde apenas existe cobertura vegetal.

Son frecuentes las áreas con roca desnuda y afloramientos rocosos.

B.4.7. Vegetación.

· Vegetación actual:

Se trata de un erial con vegetación muy pobre, fundamentalmente plantas anuales y leñosas de bajo porte adaptadas a la escasez de suelo y con alta tolerancia al estrés hídrico. La vegetación herbácea consiste en gramíneas, labiadas y compuestas, aunque en vaguadas y umbrías entran especies vivaces. Están además muy castigadas por el sobrepastoreo del ganado ovino, relativamente abundante en la zona. 

Se observan antiguos cultivos abandonados en la superficie de repoblación, fundamentalmente olivos que se cultivaban abriendo terrazas en la ladera.

· Estado de los repoblados artificiales de la zona:

En las repoblaciones efectuadas en los años 50 y 60 se utilizó principalmente Pinus halepensis, que presenta un vigor y estado buenos, con un crecimiento adecuado, excepto en zonas excesivamente yesosas donde los pinos sobreviven sin apenas crecimiento. En otros casos la falta de clareos ocasionan crecimientos muy bajos y ataques fuertes de plagas, sobre todo procesionaria y perforadores.

Los repoblados tratados presentan buen estado y crecimientos normales, dentro de la severidad propia del clima, además de proteger el suelo y permitir la entrada de otras especies arbóreas y arbustivas propias de la zona, como sabina negral y coscoja.

En las repoblaciones efectuadas más recientemente en otro de los montes del municipio, el MUP 1-B Dehesa Boyal, se han introducido además de Pinus halepensis, Juniperus phoenicea, Quercus coccifera y Quercus rotundifolia, con objeto de aumentar la diversidad de la cubierta vegetal.

B.4.8. Fauna

· Especies protegidas: águila real. 
· Especies cinegéticas: de caza menor (conejo, liebre, perdiz) y caza mayor (jabalí)
· Especies que pueden ocasionar daño a la repoblación: conejo (muerde las guías terminales).
Por otro lado, existe la posibilidad de que el repoblado pueda ser afectado por plagas forestales, como perforadores de yemas, defoliadores, etc.

B.5. PLAN DE REPOBLACIÓN

B.5.1. Elección de especies.


Una vez hecho el estudio del medio natural, y teniendo en cuenta especialmente la climatología, las características del suelo, la topografía de la zona y la composición específica de la cubierta vegetal existente, las especies forestales más adecuadas para el terreno que nos ocupa son las que siguen:


Pinus halepensis es termófilo, xerófilo y basófilo. Presenta gran tolerancia con los suelos calizos y margosos, hasta con importantes contenidos en yeso. Es fácilmente adaptable a suelos impermeables, esqueléticos y muy secos. Sin embargo su principal característica es la gran resistencia a la sequía.

Juniperus phoenicea es una especie que presenta gran resistencia a los vientos. Es indiferente en cuanto a suelos (aparece en los arcillosos, margosos, arenosos, volcánicos, rocas calizas, dolomíticas y conglomerados) y también tiene una gran plasticidad en cuanto a las temperaturas (soporta veranos ardientes y grandes fríos invernales). Es, en resumen, una especie frugal  y xerófila, de temperamento robusto. Es muy recomendable su utilización en las repoblaciones protectoras de zonas áridas.

Quercus rotundifolia presenta un temperamento ecológico de una gran plasticidad, vitalidad y rusticidad. Comparándola con el pino carrasco, ésta tiene tasas de transpiración más elevadas en condiciones óptimas de disponibilidad de agua, es decir, es más gastadora de agua que el pino.  
Quercus coccifera es una especie de gran amplitud ecológica que encuentra su principal límite de expansión en las temperaturas, ya que es algo termófila. Indiferente en cuanto al sustrato, predomina sobre terrenos secos o pedregosos, ya sean silíceos o calizos, pues por su frugalidad gana en ellos la competencia frente a especies más exigentes. Es más xerófila que la encina, y ocupa un ámbito de precipitaciones medias anuales entre 200 y 1500 mm. Es especie de luz, de temperamento robusto desde su primera edad. Crece relativamente rápido.


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elige como especie principal para la repoblación el pino carrasco (Pinus halepensis), máxime cuando en las proximidades se pueden observar montes naturales y repoblados en buen estado. La elección del pino como especie principal responde a una necesidad urgente de conseguir una cobertura del suelo lo más rápidamente posible y con las máximas garantías de pervivencia. El avanzado estado de degradación del suelo de la zona, unido a las escasas precipitaciones y el tipo de suelo (calizo-margoso), hacen del pino carrasco la especie más adecuada para conseguir estos objetivos


Además, hay que considerar las especies arbustivas que intervienen en un pinar natural de carrasco típico de la zona, como la coscoja y la sabina negral, que constituyen junto con el pino la vegetación forestal natural más adaptada a las duras condiciones de la zona. Se propone por tanto también el enriquecimiento de la repoblación con estas dos especies, utilizando la sabina en las zonas más pedregosas y la coscoja por grupos de 4 ó 5 golpes en mezcla con el pino.


Asimismo se propone la introducción de encina en la umbría de la parcela de repoblación, donde hay más profundidad de suelo y mayor disponibilidad de agua.

B.5.2. Método de repoblación

Los pinos serán plantas de una savia, con cepellón.

Las plantas de sabina serán de una savia con cepellón y deberán tener una altura mínima de 10 centímetros.

La coscoja y la encina se introducirán mediante siembra de tres semillas por golpe con protector de sección circular.

Tanto la plantación como la siembra serán manuales, sobre una casilla de 40*40 cm2 y una profundidad mínima de 30 cm, que deberá ser preparada manualmente por el peón forestal. Las operaciones de plantación y siembra habrán de atenerse estrictamente a las indicaciones previstas en el pliego de prescripciones técnico-facultativas.


Densidad inicial de la masa a crear: se propone una densidad de 1500 pies/ha. Obviamente, aquellas zonas en las que, debido a la presencia de placas de piedra no sea posible ni preparar el terreno ni llevar a cabo una implantación de vegetación viable por falta de suelo, quedarán excluidas de la repoblación.


Distribución de la planta y semilla: Los caracteres mesológicos de las especies elegidas para la repoblación son bastante similares, sin embargo existen pequeñas diferencias que determinan una distribución como la siguiente que se propone:

· En la solana irán pino carrasco, sabina y coscoja en la proporción 70/20/10, es decir, por cada 7 plantas de pino se colocarán 2 de sabina y 1 coscoja. Dado el modo de presentación de la coscoja en la naturaleza, se propone agrupar las siembras de coscoja en grupos de 4 ó 5 golpes, cada uno compuesto por tres semillas. La sabina negral y el pino irán en mezcla íntima, salvo en las zonas más rocosas, donde se plantará preferentemente sabina.

· En la umbría se sustituirá la coscoja por encina, guardando la misma proporción pero mezclándola con el pino y la sabina pie a pie.

B.5.3. Tratamiento de la vegetación existente


Dada su escasa entidad, no se realizará ningún tipo de de acción sobre la cubierta vegetal ya existente, que deberá respetarse en toda la superficie a repoblar, a excepción de la necesaria para la realización de los surcos de subsolado y de la que afecte el paso normal de las máquinas.

Durante las operaciones que comprende la repoblación, deberán respetarse todos aquellos ejemplares de porte arbóreo o arbustivo que haya en el zona.

B.5.4. Preparación del suelo

· Necesidad de la preparación y su objetivo.

La preparación de suelo tiene como objetivo el facilitar el arraigo y primer desarrollo de la planta que se va a instalar. Se busca con ello aumentar la profundidad útil del perfil al disgregar capas profundas, así como su capacidad de retención de agua y su permeabilidad. También facilitaremos las labores de plantación y siembra y la penetración en el terreno de las raíces de las plantas.

· Procedimiento de preparación. Intensidad. Herramientas, equipos y aperos

El procedimiento elegido, teniendo en cuenta la mejora hidrológica que supone para el terreno en comparación con otros métodos de preparación, es el subsolado de doble pase por curvas de nivel. Se producirán cortes perpendiculares en el suelo hasta una profundidad de 60 cm para producir la rotura de los horizontes inferiores y sin alterar  el orden de los horizontes edáficos. La maquinaria a emplear será un bulldozer de 191/240 CV con dos  ripper y dos rejones, con aletas en la parte superior para dar un mejor acabado al surco y sin orejeras en la parte inferior, para no perder profundidad. Se efectuará una doble pasada, empleando los rejones externos del bulldozer, de modo que el surco que se ha realizado en un sentido de la marcha vuelva a ser trabajado en el otro sentido por el otro rejón. La distancia entre surcos será la distancia de los rejones en el bastidor, que es de 2,1 metros. La operación se realizará sobre las 31 ha de repoblación.

Los procesos operativos y condiciones para su ejecución se explican detalladamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas incluido en esta propuesta.

B.5.5. Distribución de rodales



Se definen dos tipos de rodales de repoblación, en función de la exposición y por tanto las especies forestales a introducir:

Rodal
Preparación del terreno
Especie
Sup (ha)
D (pies/ha)
nº plantas

1
subsolado curvas de nivel
pino carrasco
17
1.050
17.850



sabina

300
5.100



coscoja

150
2.550

2
subsolado curvas de nivel
pino carrasco
14
1.050
14.700



sabina

300
4.200



encina

150
2.100

C. ESTADO FINANCIERO.

C.1. Sistema de ejecución de la obra.


Se propone su ejecución por contrata, mediante concurso. El plazo de ejecución previsto finaliza el 31 de diciembre de 2005, si bien los trabajos han de someterse, en cuanto a plazos, a las limitaciones que establece el Pliego de Condiciones con el fin de aprovechar mejor el tempero del suelo o la calidad de la semilla y la planta.

C.2. Presupuesto general.


Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de 148.753,26 € (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS).

C.3. Financiación.


Se propone con cargo a los presupuestos de 2004 Y 2005:


Nº propuesta:



Z-41.708

Aplicación presupuestaria:
697


Programa:



19.02-533.1


Clave PEA:



C101


Clave Trabajo:



001-002-006


Comarca:




24, 16


Municipio:




50028, 50192


Año 2004:



96.284,95 (

Año 2005:



52.468,31 €













Zaragoza, febrero de 2004

LA INGENIERO DE MONTES
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Anexos a la Memoria
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B. Repoblación forestal 1-C
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PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA Z-41.708, REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL MUP 92-C “CAÍDAS DE LA VEGA Y DEHESA BOYAL Y COMÚN” DE ANENTO Y REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MUP 1-C DE “LA PLANA” DE LA MUELA.

TITULO I
PRESCRIPCIONES A QUE SE AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO

CAPITULO 1

NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 1.1.Definición


En el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se establece el conjunto de instrucciones para el desarrollo de los trabajos de Reposición de marras en el monte de utilidad pública 92-C de Anento y Repoblación forestal en el MUP 1-C de La Muela que, además de las Cláusulas Administrativas y Económicas que regulen el correspondiente contrato, habrán de regir para la ejecución de los trabajos contemplados en esta propuesta.

Todo lo que expresamente no estuviera en el Pliego, se regulará por las normas contenidas en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

1.2. Aplicación.TC  \l 21 ".2. APLICACION"

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación en los antedichos trabajos, dirigidos, controlados e inspeccionados por el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza y quedan incorporadas a la propuesta y, en su caso, al contrato de trabajos por simple referencia a ellos.

CAPITULO 2

DIRECCION E INSPECCION DE LOS TRABAJOS

TC  \l 2 "E INSPECCION DE LOS TRABAJOS."
2.1. Dirección de los trabajos

La dirección, control y vigilancia de los trabajos estarán encomendados al Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza.

2.2. Director de los trabajosTC  \l 32 ".2. DIRECTOR DE OBRA."

El representante de la Administración ante el Contratista, será el Ingeniero Director de los trabajos, adscrito al citado Servicio y designado al efecto. Se encargará de la dirección, control y vigilancia de dichos trabajos.

2.3. Unidad administrativa a pie de obra.


La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a los trabajos que la Administración dispone para el control y vigilancia de los mismos. El Jefe de la Unidad de trabajos dependerá del Director, de quien recibirá las instrucciones y medios para el cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además, podrá asumir las funciones que el Director de la obra delegue en él.

2.4. Inspección de los trabajos


Los trabajos podrán ser inspeccionados en todo momento por el personal competente de la Administración. El Contratista pondrá a su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión.

2.5. Funciones del Ingeniero Director de los trabajos de Reposición de marras


Las funciones del Director de los trabajos, en orden a la dirección, control y vigilancia de los trabajos que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

· Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o modificaciones debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

· Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decisión

· Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

· Obtener de los Organismos de la Administración competentes los permisos necesarios para la ejecución de las obras, resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres afectados por las mismas.

· Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.

· Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato.

· Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.


El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de las obras para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

2.6. Representante del contratista.


Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Jefe de la Unidad de trabajos.


La Administración exigirá que el Contratista designe para estar al frente de los trabajos un técnico en materia forestal, Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal, con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director de las obras relativas al cumplimiento del contrato.

2.7. Partes e informes.


El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello.

2.8. Órdenes al Contratista

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquél quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden. 

2.9. Diario de los trabajos.

A partir del acta de comprobación de replanteo de los trabajos, se abrirá un libro en el que se hará constar las incidencias ocurridas y las órdenes dadas al Contratista.


Todo el conjunto de incidencias y órdenes dadas durante la ejecución de la obra serán recogidas en el “Libro de Ordenes”  que se encontrará en poder del contratista y deberá estar siempre en el lugar donde se estén realizando los trabajos.


Este diario de los trabajos será firmado y revisado periódicamente por el Ingeniero Director.

CAPITULO 3

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS TRABAJOS

3.1. Descripción.

La descripción de los trabajos está contenida en el Título II, Capítulo 1 de este Pliego, en la Memoria del Proyecto, en el Presupuesto y en los Planos. Dichos Capítulos contienen la descripción general y localización de la obra y constituyen la norma y guía que ha de seguir el Contratista.

3.2. Planos.


Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen el área de realización de los trabajos previstos.

3.3. Planos de detalle.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos deberán estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse.

3.4. Contradicciones, omisiones o errores.


En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de la obra quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato.


En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director de la obra o por el Contratista deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del replanteo.

3.5. Documentos que se entregan al contratista.


Los documentos, tanto del proyecto, como otros complementarios, que la Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

3.5.1. Documentos contractuales.

Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:


- Memoria


- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


- Planos.


- Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.


- Cuadro de precios unitarios.


- Presupuesto total.

La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la realidad, quedando el contratista obligado a la ejecución total de todas las unidades de obra definidas en los Planos y replanteadas sobre el terreno según conste en el acta de replanteo.


3.5.2. Documentos informativos.

Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios, y en general todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos son documentos informativos.

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y en consecuencia deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos  que afectan al Contrato, el planeamiento y la ejecución de los trabajos.


CAPITULO 4

TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

4.1. Replanteo previo.


Una vez adjudicada definitivamente y dentro del plazo marcado por las condiciones Administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el replanteo previo de la zona de actuación, en presencia del Contratista o de su representante legalmente autorizado, lo cual tiene por objeto comprobar la correspondencia con los planos, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y la de los distintos supuestos que figuran en el proyecto aprobado y sean básicos para el contrato.


Del resultado del replanteo se levantará un acta que firmarán el Contratista y la dirección de la obra, haciéndose constar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras.

4.2. Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos.


La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el perímetro de los distintos rodales objeto de los trabajos.


Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas, o  con mojones de hormigón y piedra.


Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.


El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido entregados.

CAPITULO V

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

5.1. Replanteos de detalle.


El Director de la obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las Obras, y suministrará al Contratista toda la información que precise para que aquéllos puedan ser realizados.


El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

5.2. Equipos de herramientas y maquinaria.


El Contratista queda obligado como mínimo a situar en los trabajos equipos de herramientas y máquinas necesarios para la correcta ejecución de los mismos, según se especifica en el Proyecto.


El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deban utilizarse para los trabajos.


Las herramientas y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos al trabajo durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director.

5.3. Ensayos.


Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Ingeniero Director.

5.4. Materiales

La procedencia de la planta y la semilla será la que viene fijada en el apartado  2.2.1. del Título II de este Pliego de Condiciones. El contratista notificará al Ingeniero Director con la suficiente antelación la procedencia de la planta y semilla que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.


En ningún caso podrá utilizarse planta ni semilla cuya procedencia no haya sido previa y expresamente aprobada por el ingeniero director. En cualquier caso, la planta y semilla a emplear deberá cumplir estrictamente las condiciones fijadas en el Título II del presente Pliego.


Cuando la planta proceda de viveros de la Administración, el contratista dará el visto bueno a su calidad, expresándose así mediante acta levantada al efecto.


En cualquier caso, la planta y la semilla a emplear deberán cumplir estrictamente las condiciones fijadas en el Título II del presente Pliego de Prescripciones técnicas particulares. Si como consecuencia de un mal manejo de la planta y de la semilla a la salida del vivero o un mal transporte o un exceso de tiempo de aviverado empeora la calidad de las mismas,  éstas pueden ser rechazadas en el momento de la reposición de marras, en el supuesto de que previamente y en vivero hubiesen sido aceptadas por la Dirección de Obra.

5.5. Vegetación.


La vegetación existente en las zonas de actuación será tratada como queda definido en este Pliego y en la Memoria del Proyecto.

5.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables, quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa las condiciones primitivas, si el Director la exige y a compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente.


El Contratista será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que por esta causa derivase para la Administración. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de trabajos que el Director apunte como defectuosos. 

5.7. Señalización de los trabajos.
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa, los trabajos objeto del Contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director.

5.8. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos.



5.8.1. Periodo vegetativo.
Los trabajos podrán ser suspendidos por el Director de la obra cuando se considere que las plantas objeto de reposición se encuentran en actividad vegetativa, pudiendo posponer su reanudación hasta que se inicie el paro vegetativo o parada de la savia.



5.8.2. Clima.

Durante la época de los trabajos, éstos podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando las condiciones climatológicas lo justifiquen (sequías prolongadas, heladas intensas, vientos, etc.).



5.8.3. Incendios.
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de la obra. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir.



5.8.4. Plagas.
Si durante la ejecución de los trabajos, se observase la propagación de una plaga, el Ingeniero Director podrá suspender la ejecución parcial o total de los mismos, temporal o definitivamente, según el estado y evolución de la citada plaga.


5.8.5. Especies protegidas.

La presencia de especies protegidas de la flora o de la fauna en las proximidades de las áreas de trabajo, y que pudieran verse afectadas negativamente por las actuaciones previstas, condicionará la ejecución de los trabajos, pudiéndose aplazar o suspender estas tareas hasta que haya pasado el riesgo de afección negativa a las especies protegidas.

5.9. Modificación de obra.

En ningún caso el Director de la obra o el Adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el Contrato, sin la debida aprobación técnica de la modificación y sin la correspondiente autorización para ejecutarla.


Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se podrán acreditar al Adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las modificaciones aprobadas, hasta que no haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente.


Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras, siempre que dichas variaciones sean por razones de interés público. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de que cuando las variaciones superen el 20%  del presupuesto pueda solicitar la resolución del contrato.

5.10. Construcción de accesos.

Si por estar previsto en los documentos contractuales o por las necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de rampas de acceso a los rodales objeto de Reposición de marras, se construirán de manera que sean adecuados al uso que han de soportar y según ordene el Ingeniero Director.

CAPITULO 6

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

6.1. Daños y perjuicios.


El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.


Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.


Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente.

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.

6.2. Objetos encontrados.

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos al Director de las obras y colocarlos bajo su custodia.

6.3. Evitación de contaminaciones.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. Estará obligado a retirar de la zona de trabajos todos los residuos generados por la actividad propia de los trabajos y depositarlos en los vertederos autorizados.

6.4. Permisos y licencias.

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el Contrato.

6.5. Personal del contratista.

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la licitación.


El Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos.


El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha prohibición.


El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral, prestando especial atención al cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales.

6.6. Edificios o material que la Administración entrega al contratista para su utilización


Cuando el Contratista, durante la ejecución de las obras ocupe edificios sitos en el monte y pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la Entidad Propietaria, o haga uso de material o útiles propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su conservación y hacer entrega de ellos, en perfecto estado a la terminación de la contrata, reponiendo los que hubiere inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios y material que haya usado.


En el caso de que al terminar la contrata y hacer la entrega del material o edificios no hubiere cumplido el Contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo realizará a costa de aquél.

CAPITULO 7

LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS

7.1. Medición de los trabajos.


Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista se harán por unidades de obra de acuerdo con la propuesta y se efectuarán con una periodicidad mensual. La forma de realizar la medición será la definida en el Título II de este Pliego para cada unidad de trabajo.


Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos clásicos o por sistemas G.P.S. y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director.


Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser conformadas por los representantes de la Dirección y del Contratista, debiendo ser aprobadas, en todo caso, por el Ingeniero Director.

7.2. Abono de las obras.

7.2.1. Obras que se abonarán al Adjudicatario.


Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase.


7.2.2. Precio de valoración de las obras certificadas.


7.2.2.1. A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de ejecución material por contrata que figuran en el Presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios de Ejecución Material por Contrata) aumentados en los porcentajes que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., estén vigentes de acuerdo con la normativa.



7.2.2.2. Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada unidad de trabajo cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Título II de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.



7.2.2.3. Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará, contradictoriamente, conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto.

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista.


7.2.2.4. Cuando el contratista, con la autorización del ingeniero director, emplease voluntariamente planta de más esmerada calidad que lo marcado en el proyecto, o sustituyese una clase de fábrica por otra que tenga asignada mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte del trabajo o, en general, introdujese en ella cualquier otra modificación que resultase beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, más que a lo que corresponda si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y  contratado.



7.2.2.5. Partidas alzadas. Las de "abono íntegro" serán percibidas por el Contratista en su totalidad, una vez ejecutados los trabajos u obras a que se refieran
Las partidas alzadas a justificar se abonarán de acuerdo con las unidades realizadas.


7.2.3. Instalaciones y equipos de herramientas y máquinas.


Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato.


7.2.4. Certificaciones.


El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme al Proyecto aprobado se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones y sus valoraciones realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, servirán de base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir directamente por el Contratista para el cobro de cada obra certificada.


Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas, o no se encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, el Director de obra no podrá certificarlos y dará por escrito al Adjudicatario las normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados.


Dentro del plazo de ejecución de las obras deberán estar totalmente terminadas de acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación.


7.2.5. Recepción de los trabajos.


Si al terminar su ejecución, y dentro del plazo previsto, los trabajos se encuentran en buen estado y  con arreglo a las prescripciones previstas, se procederá a su recepción, que tendrá lugar como máximo dentro del mes siguiente a la fecha de terminación de la plantación y se efectuará tal como dispone el Real Decreto Legislativo 2/2000 de Contratos de Administraciones Públicas extendiéndose acta del resultado de la operación como mínimo por triplicado, la cual se elevará a la Superioridad para su aprobación si procede.


Dado el carácter especial, con elevado contenido biológico, de los trabajos de reposición, se establece como plazo de garantía el necesario para constatar si se ha producido o no el arraigo de las plántulas introducidas. Este fenómeno se pone de manifiesto una vez transcurrido el primer período de estiaje posterior a la plantación, mediante signos externos inequívocos tales como turgencia de los tejidos foliares, iniciación de la metida o crecimiento anual, tallo erecto, etc., que demuestran que las jóvenes plantas han movilizado su savia e iniciado su período vegetativo.


En consecuencia, se establece como plazo de garantía el de un año a contar a partir de la fecha de la recepción. 

7.3. Otros gastos de cuenta del contratista.

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:

· Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones provisionales.

· Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

· Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.

· Los gastos de conservación previstos en el apartado 8.3. del Título I del presente Pliego, durante el plazo de garantía.

· Los gastos de remoción de herramientas y materiales.

· Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de los trabajos, cuyo deterioro haya sido  motivado por la realización de los mismos.

· Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc.

· Los gastos de replanteo de las obras.

· Los gastos de muestreo para la determinación de marras.

CAPITULO 8

DISPOSICIONES GENERALES.

8.1. Períodos de ejecución.

Los períodos de ejecución de los trabajos se distribuyen según las distintas operaciones de la forma siguiente:

· Plantación: desde el 30 de octubre al 30 de febrero, siempre que las condiciones de tempero sean las adecuadas, debiendo ser interrumpida en los días de helada.

· Siembra de bellota: desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre. Los tubos sólo se podrán colocar antes de que se siembren las bellotas cuando exista la expresa autorización del Director de Obra.

En todo caso se estará a las instrucciones que dicte el ingeniero director de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Título I del presente Pliego. 

El Contratista estará obligado a presentar un calendario de trabajos con los períodos de ejecución previstos para el desarrollo de cada una de las fases de que consta la obra.

8.2. Subcontratas


El Adjudicatario debe comunicar a la Mesa de Contratación la posibilidad o no de subcontratar alguna parte de los trabajos definidos en la propuesta.

8.3. Conservación durante la ejecución y plazo de garantía.


El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que se haya cumplido el plazo de garantía, todas las obras que integren el Proyecto. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener dichas obras en perfecto estado.
CAPITULO 9

DISPOSICIONES VARIAS

9.1. Cuestiones no previstas en este pliego. 


Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

TITULO II

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PROPUESTA DE REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL MUP 92-C “CAÍDAS DE LA VEGA Y DEHESA BOYAL Y COMÚN” DE ANENTO Y REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MUP 1-C “LA PLANA” DE LA MUELA.

CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1  Alcance de las prescripciones del Título II.


Las citadas prescripciones se aplicarán a todos los trabajos comprendidos dentro del proyecto.


Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan en el Contrato, deberán regir en la ejecución de dichos trabajos.

1.2. Objeto del proyecto


El Proyecto tiene por objeto la realización de los mencionados trabajos de reposición de marras y repoblación forestal y comprende todos los trabajos y cuantas obras y operaciones sean necesarias para que los mismos queden ejecutados de acuerdo con los Planos y Prescripciones de este Pliego.


Todos los trabajos que se describen seguidamente figuran incluidos en el Proyecto con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el Ingeniero Director de los Trabajos y  las que procedan de acuerdo con lo establecido en los apartados 3.3, 3.5, 5.6, 5.7, 7.2.1 y 7.2.2.3 del Título I de este Pliego.  


En los planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de la reposición y la repoblación.

1.3. Instrucciones en cuanto a la forma de tratamiento de la vegetación existente en el monte, preparación del terreno, siembra y plantación.

1.3.1. Acción sobre el matorral.


No se realizará ningún tipo de acción previa sobre el matorral existente, que deberá respetarse en toda la superficie a repoblar, a excepción de la necesaria para la realización de los hoyos, casillas y líneas de subsolado, y de la que afecte al paso normal de la máquina, y a excepción también del derribo de aquellos matorrales que, pese a no estar en el surco, hoyo o casilla que se abra, puedan asombrar a la planta que se ponga en ellos.
1.3.2. Preparación del terreno:
A. Repoblación

Se preparará el suelo mediante subsolado continuo de doble pase por curvas de nivel hasta 60 cm de profundidad con doble rejón, dejando 2,1 m de separación entre surcos de subsolado y realizando por tanto un total de 4.762 m.l. de subsolado por hectárea. La maquinaria que se prevé para ello en este Proyecto es un bulldozer de al menos 191 CV de potencia en el volante a 1.200 rpm, con dos rejones de al menos 1,3 metros de altura total y 0,85 metros de longitud útil. No se usarán orejeras en profundidad, usándose sólo aletas en lo alto de los rejones que den un mejor acabado al surco, sin perder profundidad de preparación del terreno. 


B. Reposición de marras

Para la reposición de marras se prepararán casillas picadas de 40 cm * 40 cm y 30 cm de profundidad en toda su extensión, realizadas con azada o herramienta similar. Se abrirá casilla en todas aquellas localizaciones de marras de la repoblación, ya sean de conífera o de frondosa.

1.3.3. Siembra y plantación.

La plantación será manual y se hará con azada, preparándose una casilla  de al menos 40x40 centímetros totalmente desprovista de vegetación adventicia. En cada casilla se plantará una sola planta. La planta se colocará de forma que las raíces queden siempre verticales, perpendiculares al suelo. La casilla se tapará con tongadas sucesivas de tierra húmeda sacada o tomada de los alrededores, que se apisonará en las primeras tongadas con el mango de la herramienta plantadora y en las últimas con el pie. Realizada la plantación, se completará la misma con el aporcado y realización del alcorque suficiente para concentrar en el mismo la escorrentía superficial. La planta debe quedar, tras el aporcado y apisonado, sobresaliendo del suelo entre 7 y 10 centímetros.


Los acopios de planta en el monte deberán ser regados siempre que sea necesario, y al menos un día de cada dos. Igualmente, las plantas que vayan a ser colocadas en el día recibirán un riego extra, de manera que el cepellón se encuentre, de manera uniforme, en su punto de saturación en el momento de la plantación. La planta se protegerá contra las heladas y contra la excesiva insolación.


Se extraerá la planta de los recipientes con el cuidado suficiente para evitar desmoronamientos del cepellón.


La siembra se hará sobre casillas idénticas a las de plantación, con grupos de tres semillas por casilla. Las tres semillas se enterrarán al menos 1,5 veces la longitud máxima de las mismas, y en ningún caso a más de 2,0 veces esta longitud máxima. Se protegerá la siembra con un protector plástico, de sección hexagonal, tipo “tubex” o similar, de 60 centímetros de altura y al menos 15 centímetros de luz mínima, que se enterrará 20 cm en el suelo. En todos los casos la siembra será simultánea a la colocación manual del tubo, salvo que se disponga por parte del Director de Obra la autorización expresa para la colocación previa de los tubos. El protector se aporcará con la tierra suficiente para garantizar su estabilidad, y en todo caso a un nivel superior al del interior del tubo.

A. REPOBLACIÓN:

Densidad inicial de la masa a crear: se propone una densidad de 1500 pies/ha. Obviamente, aquellas zonas en las que, debido a la presencia de placas de piedra no sea posible ni preparar el terreno ni llevar a cabo una implantación de vegetación viable por falta de suelo, quedarán excluidas de la repoblación.

Distribución de la planta y semilla: Los caracteres mesológicos de las especies elegidas para la repoblación son bastante similares, sin embargo existen pequeñas diferencias que determinan una distribución como la siguiente que se propone:

· En la solana irán pino carrasco, sabina y coscoja en la proporción 70/20/10, es decir, por cada 7 plantas de pino se colocarán 2 de sabina y 1 coscoja. Dado el modo de presentación de la coscoja en la naturaleza, se propone agrupar las siembras de coscoja en grupos de 4 ó 5 golpes, cada uno compuesto por tres semillas. La sabina negral y el pino irán en mezcla íntima, salvo en las zonas más rocosas, donde se plantará preferentemente sabina.

· En la umbría se sustituirá la coscoja por encina, guardando la misma proporción pero mezclándola con el pino y la sabina pie a pie.

B. 
REPOSICIÓN DE MARRAS:


Para la reposición de marras se utilizarán las mismas especies que para la repoblación forestal que se hizo en su día sobre esos terrenos, sin embargo su distribución variará ligeramente en función de lo observado en los tres últimos años, desde que se inició aquélla, pero siempre manteniendo que donde haya marra de pino se repondrá pino, y donde haya marra de Quercus se repondrá Quercus, pero con las siguientes variaciones:

· En  el rodal 1 de reposición de marras se plantó Pinus pinaster y se sembraron Quercus rotundifolia y Quercus faginea. Ahora se repondrán las marras con Pinus halepensis y Quercus rotundifolia.

· En el rodal 2 las marras de Pinus pinaster y Pinus halepensis se repondrán con Pinus halepensis.

· En el rodal 3 se plantó Pinus pinaster y Juniperus oxycedrus, y se sembraron Quercus rotundifolia y Quercus faginea. Se repondrá con Pinus pinaster y Quercus rotundifolia.

· En el rodal 4 se plantó Pinus pinaster y se sembró Quercus rotundifolia. Se repondrán las marras con Pinus pinaster y Quercus faginea.


La densidad de plantación y siembra será la misma que se estableció para el proyecto de repoblación forestal, de modo que:

· En el terreno preparado por subsolado lineal y plantación de pino+Quercus, se plantará con una densidad tal que resulten 1.500 plantas por hectárea. La distancia entre plantas de líneas contiguas será de 2,8 metros.

· En el terreno preparado por subsolado lineal y siembra sólo de Quercus, la densidad de siembra será tal que resulten 1.100 golpes por hectárea. La distancia entre golpes de la misma línea será de 3,6  metros. 

· En los rodales preparados mediante ahoyado con retroaraña, la planta o la semilla, según corresponda, se distribuirán al tresbolillo, formando triángulos equiláteros de lado 3,24 metros, lo que corresponde a una densidad de 1.100 plantas o golpes/ha.


Para la siembra deberán retirarse previamente los protectores tipo “tubex” que se reutilizarán a continuación, dado que no ha transcurrido el tiempo suficiente como para que pierdan sus propiedades. Se prepararán casillas idénticas a las de plantación, con grupos de tres semillas por casilla. Las tres semillas se enterrarán al menos 1,5 veces la longitud máxima de las mismas, y en ningún caso a más de 2,0 veces esta longitud máxima. En todos los casos la siembra será simultánea a la recolocación manual del tubo, salvo que se disponga por parte del Director de Obra la autorización expresa para la colocación previa de los tubos. El protector se aporcará con la tierra suficiente para garantizar su estabilidad, y en todo caso a un nivel superior al del interior del tubo.

1.4. Apeo de rodales 


El apeo de rodales se efectúa de acuerdo con la Memoria del Proyecto. La superficie de actuación es la que figura en los planos de la presente Propuesta. El Ingeniero Director de los Trabajos delimitará sobre el terreno los perímetros de rodales que puedan ofrecer dudas.


Las superficies de actuación en los rodales sólo tienen un valor orientativo, sin que en ningún caso representen unidades de medición de los procesos operativos comprendidos en los mismos. Los perímetros de rodales señalados en los planos de la presente propuesta podrán ser modificados por el Ingeniero Director de los Trabajos cuando las circunstancias e imprevistos que concurran en el momento de la preparación del terreno así lo aconsejen. 

CAPÍTULO 2

UNIDADES DE TRABAJO
2.1. Condiciones generales de medición y abono.


Todos los precios unitarios, a los cuales se refieren las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo del presente Pliego de Condiciones, incluyen siempre el suministro, manipulación, y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que el trabajo realizado con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y en los Planos, sea aprobado por la Administración.


Asimismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por:

- La reparación de los daños inevitables producidos por la maquinaria.

- La Conservación durante el plazo de garantía, de los trabajos que se detallan en el    Capítulo VII del Título I de este Pliego.


La medición y abono de los trabajos de preparación del suelo se realizará siempre por metros lineales de subsolado continuo o número de casillas picadas según proceda. 


Las longitudes y superficies que figuran en las mediciones se entienden en proyección ortogonal sobre la horizontal, y como tal serán medidas sobre el terreno y abonadas al Contratista.
 


Respecto a la siembra y plantación, la medición y abono se realizará por número de golpes de semillas o plantas colocadas, siempre que se respete el principio inexcusable de que se pondrán 3 semillas por golpe y una sola planta por hoyo. De no ser así, se certificará sólo el numero de golpes de siembra o plantas colocadas cumpliendo esa condición.


En ningún caso la realización de unidades de obra (especialmente plantación) con densidades superiores a las previstas supondrá un incremento en la medición de las mismas, siendo el número máximo de unidades de obra por hectárea previsto el que finalmente se certifique. Si en alguna zona, por motivos de seguridad o de imposibilidad material (por la aparición de zonas de pedregosidad no disgregable, por ejemplo), que han de ser expresamente aceptados por el Ingeniero Director,  no pudiera realizarse un subsolado de 4.762 m.l./ha, se realizarán en las zonas del monte que indique el Ingeniero Director, aun cuando no figuraran en los Planos.

2.2 .Condiciones generales que deben cumplir los materiales


Todos los materiales que se utilicen en los trabajos deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de los trabajos.


Antes de emplear la semilla y la planta, el Contratista deberá presentar muestras adecuadas al Ingeniero Director para que éste pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede o no la admisión de las mismas.


La aceptación de una semilla o planta en cualquier momento no será obstáculo para que sea rechazada en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad.


Si el Contratista acopiara semillas o plantas que no cumplieran las condiciones de este Pliego, el Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separadas de las que las cumplan y sustituidas por otras adecuadas.


2.2.1. Condiciones de la planta a emplear.

2.2.1.1. Especies y edad.


Las especies de plantas a emplear en la repoblación serán Pinus halepensis y Juniperus phoenicea. En la reposición de marras se empleará Pinus halepensis y Pinus pinaster. Las plantas de pino y de sabina negral serán de una savia.

2.2.1.2. Origen y procedencia de la planta. 


Las semillas que den origen a las plantas que se vayan a utilizar en la repoblación deberán cumplir las exigencias ecológicas y genéticas suficientes para garantizar el éxito de las mismas. Solamente se admitirán las siguientes procedencias:

· Las suministradas por el Servicio de Material Genético de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza (D.G.CO.NA.) del Ministerio de Medio Ambiente

· Las que sean recolectadas en masas forestales, rodales selectos o huertos semilleros de la Comunidad Autónoma de Aragón.

· Las que, procediendo de otras fuentes, justifiquen fehacientemente su calidad, valor genético y similitud con las condiciones ecológicas de la zona a repoblar, a juicio del Ingeniero Director de los Trabajos.


El Ingeniero Director podrá exigir determinadas procedencias, con el fin de lograr la mejor equivalencia ecológica entre el origen de la semilla que dio origen a la planta y la estación en la que ésta va a ser usada. El Contratista habrá de obedecer estrictamente estas indicaciones.


En aplicación del RD 1356/98 por el que se establecen las normas de producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción de especies no sometidas a la normativa comunitaria, y de la Resolución de 27 de abril de 2000  por la que se publica el Catálogo Nacional de las regiones de procedencia el origen de la semilla será:

· En el caso de la semilla de la que proceda la planta de Pinus pinaster, la región de procedencia será la ES-26-10 Sistema Ibérico Central o, en su defecto, la de Serranía de Cuenca.

· En el caso de la semilla de la que proceda la planta de Pinus halepensis, la región de procedencia será la ES-24-06 Monegros – Depresión del Ebro para la repoblación del MUP 1-C y la ES-24-05 Ibérico Aragonés para la reposición de marras en el MUP 92-C.


Cuando por motivos de vecería, disponibilidad o suministro debiera obtenerse la planta de otra región de procedencia, será siempre con la aprobación explícita del Ingeniero Director  de las obras.


La planta procederá de los Viveros propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón u otros que por su proximidad a la zona a repoblar y su similitud con las condiciones y características ecológicas de aquella, permitan, a juicio del Ingeniero Director de los Trabajos, asegurar un mayor éxito en la repoblación.


La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los viveros a que se refiere el párrafo anterior y en el momento de efectuar la plantación, la cantidad de planta adecuada suficiente para la repoblación proyectada.


En el caso de que la planta sea adquirida en los viveros de la Diputación General de Aragón, el contratista deberá devolver los envases en perfecto estado, y reponer a su costa aquellos que haya dañado o inutilizado.

2.2.1.3. Condiciones de recepción de la planta.


El contratista avisará con una antelación de 24 horas la llegada de un porte de planta a la dirección de la obra.


El contratista deberá presentar los pasaporte fitosanitario y las etiquetas correspondientes según lo establecido en el RD 1356/98 y la Directiva 1999/105/CE sobre Materiales Forestales de Reproducción, en el mismo momento de la llegada de la planta a la repoblación. Estos documentos deberán ser comprobados por el Agente de Protección de la Naturaleza y/o Ingeniero Director de las obras, quienes autorizarán o no la descarga de la planta.


Una vez descargada la planta se efectuará el correspondiente control de calidad mediante un sistema de muestreo estadístico descrito en el apartado 2.2.1.7.


Cada recepción dará lugar a la firma de un documento de control por ambas partes que se guardará junto con la copia del documento que acompaña el lote y en el que figurarán los resultados del muestreo realizado. El Director de las obras recepcionará por sí mismo o designará una persona con autoridad para proceder a la recepción de la planta.


2.2.1.4. Transporte de la planta.


Deberá hacerse de tal modo que no sufra ni por las bajas temperaturas, ni por el viento, y no se produzcan desecaciones en el cepellón, debiendo hacerse en camión cubierto o caja estanca.


La disposición de las bandejas será tal que no se produzcan daños en la parte aérea de las plantas, por lo que irán colocadas de forma vertical y sin que el ápice de la planta más alta toque cualquier otro elemento, ya sea la parte baja de otra bandeja, el techo del camión o la lona que cubre la caja.


2.2.1.5. Características de los contenedores y substrato de cultivo.


Las plantas a utilizar en la repoblación serán cultivadas en bandejas o contenedores aislados de material plástico no poroso con las dimensiones mínimas por alvéolo siguientes: la boca superior no tendrá menos de 25 centímetros cuadrados de sección cuadrada, rectangular, poligonal o circular, la altura mínima será de 120 mm y la capacidad no menor a los 210 centímetros cúbicos. El alvéolo estará dotado de aristas o costillas internas suficientemente marcadas, que eviten el desarrollo helicoidal del sistema radicular. 


La composición del substrato en el que se haya cultivado la planta en el alvéolo será tal que permita su transporte y extracción en el monte sin deterioro del cepellón. El cepellón no tendrá golpes, ni deformidades, y tendrá la compacidad suficiente para que no se desmorone ni rompa. En los casos en los que al sacar la planta exista desmoronamiento generalizado de más de la mitad del cepellón, la partida de planta será rechazada por falta de desarrollo de raíces o calidad en el sustrato.


Los alvéolos serán de material lo suficientemente rígido para que, a juicio del Ingeniero Director de los Trabajos, esté garantizada la persistencia de un cepellón compacto e íntegro en el acto de la plantación.


2.2.1.6. Características morfológicas de la planta y defectos excluyentes.


En todo caso, la planta ha de cumplir lo preceptuado en el Real Decreto 1356/1998, de 26 de junio (BOE nº 153, del 27), por el que se establecen las normas aplicables a la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción de especies no sometidas a  la normativa comunitaria, y demás normativa aplicable a los materiales forestales de reproducción. En particular:

a)  La altura de la planta, que se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello de la raíz, estará comprendida entre los 10 y 20 centímetros.

b)  La robustez del tallo, medida por el diámetro del cuello de la raíz expresado en milímetros estará comprendida entre 2 y 3 milímetros.

c)  La relación raíz-parte aérea, medida en peso será igual o superior a 1.

d)  El sistema radical debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas laterales y abundantes terminaciones meristemáticas.

e) Además del no cumplimiento de las características anteriores, serán excluyentes los siguientes defectos:

· Alvéolos con más de una planta.

· Plantas con heridas no cicatrizadas.

· Plantas parcial o totalmente desecadas, en el tallo o en la parte radical.

· Tallos con fuertes curvaturas debidas a accidentes en viveros.

· Tallo múltiple, entendiendo que existe cuando del cuello de la planta surgen varios tallos susceptibles de desarrollarse independientemente.

· Tallo con muchas guías.

· Tallos desprovistos de yemas terminales sanas. En este sentido, las yemas terminales no habrán de presentar ningún síntoma de abatimiento, malformación, enfermedad, etc. 

· Presencia de más de un 25% de las acículas de la última estación vegetativa dañadas por desecación u otras causas.

· Cuello dañado por estrangulamientos, heridas o ataques de insectos.

· Raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. Son excluyentes las deformaciones en "L", "Bucle", "Y", "S" y en general, aquellos que originan una raíz principal que forme un ángulo igual o inferior a 110 º con el tallo.

· Raíces principales en forma de pivote sin que existan ramificaciones laterales primarias y repartidas por toda la altura del cepellón.

· Acumulación de raíces en "moño" en la parte inferior del contenedor.

· Ortotropía o presencia de raíces remontantes.

· Estrangulamiento mecánico de las raíces cuando el contenedor está formado por una pared penetrable pero mecánicamente demasiado resistente para ceder cuando la raíz aumenta de grosor.

· Raicillas secundarias ausentes o seriamente amputadas.

· Plantas que presenten graves daños causados por insectos, hongos, roedores, etc.

· Plantas que presenten indicios (olor característico de fermentación, azulado de tejidos internos de la raíz principal) de recalentamiento, fermentación o enmohecimiento debidos a almacenamientos o transportes.

· Las plantas no deben mostrar signos de enfermedad ni presentar coloraciones que puedan atribuirse a deficiencias nutritivas, o a situaciones de estrés (helada, falta de riego) que haya padecido recientemente la planta. 


2.2.1.7. Ensayos a someter a la planta a emplear. Método de control de calidad  exterior.


La utilización de planta de la procedencia indicada no libera al Contratista, en ningún caso, de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en el Presente Pliego. En particular, el Contratista acepta los ensayos de calidad que se puedan hacer a la planta, y acepta los resultados de esos ensayos.


Los ensayos para verificar el cumplimiento de estas condiciones consistirán en una revisión de un porcentaje determinado de cajas (no inferior al 10%) del total del lote de cada viaje. Una vez escogidas las cajas, se contarán cuántas de las plantas en ellas incluidas presentan algún defecto claramente seleccionable durante la plantación, exclusivamente: alveolo vacío, o dos plantas o más, en uno mismo. Estas plantas se excluirán del muestreo, anotándose en estadillo aparte. Si el porcentaje de alvéolos vacíos supera el 5% del total de plantas de las cajas seleccionadas, se hará un segundo muestreo con idéntico número de cajas (ahora distintas) y si se repite un resultado similar o superior al 5%, será rechazado el lote.


Una vez concluido el control anterior, se extraerán cuatro plantas de cada caja, de las que se observará el estado fitosanitario y el aspecto general conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas. En función de la observación anterior, se aplicará la tabla que aparece en la página siguiente, y se tomará la decisión que corresponda: 

a) Aceptar: significa aceptar el lote completo.

b) Continuar: se elegirá otra muestra de cajas diferentes por el mismo procedimiento y se seleccionarán cuatro plantas de cada una, acumulando los resultados. Se repetirá tantas veces como haga falta hasta que el resultado sea aceptar o rechazar.

c) Rechazar: si por el resultado obtenido hubiese que rechazar el lote, se hará un segundo muestreo con plantas diferentes de las mismas cajas seleccionadas. Si, de nuevo, sale como resultado rechazar, se rechazará el lote completo.


Este análisis se repetirá en cada partida de planta que el Contratista aporte al monte. 

Tabla 1

CONTROLADAS
NUMERO DE PLANTAS ELIMINADAS

1
a
9
-
a
-
0
a
2
>
3

10
a
18

a
-
0
a
3
>
4

19
a
27
0
a
0
1
a
4
>
5

28
a
36
0
a
1
2
a
5
>
6

37
a
45
0
a
2
3
a
6
>
7

46
a
54
0
a
3
4
a
7
>
8

55
a
63
0
a
4
5
a
8
>
9

64
a
72
0
a
5
6
a
9
>
10

73
a
81
0
a
6
7
a
10
>
11

82
a
90
0
a
7
8
a
11
>
12

91
a
99
0
a
8
9
a
12
>
13

100
a
108
0
a
9
10
a
13
>
14

109
a
117
0
a
10
11
a
14
>
15

118
a
126
0
a
11
12
a
15
>
16

127
a
135
0
a
12
13
a
16
>
17

136
a
144
0
a
13
14
a
17
>
18

145
a
153
0
a
14
15
a
18
>
19

154
a
162
0
a
15
16
a
19
>
20

163
a
171
0
a
16
17
a
20
>
21

172
a
180
0
a
17
18
a
21
>
22

181
a
189
0
a
18
19
a
22
>
23

190
a
196
0
a
19
20
a
23
>
24

199
a
207
0
a
20
21
a
24
>
25

208
a
216
0
a
21
22
a
25
>
26

217
a
225
0
a
22
23
a
26
>
27

226
a
234
0
a
23
24
a
27
>
28

235
a
243
0
a
24
25
a
28
>
29

244
a
252
0
a
25
26
a
29
>
30

253
a
261
0
a
26
27
a
30
>
31

262
a
270
0
a
27
28
a
31
>
32

271
a
279
0
a
28
29
a
32
>
33

280
a
288
0
a
29
30
a
33
>
34

289
a
297
0
a
30
31
a
34
>
35

298
a
306
0
a
31
32
a
35
>
36

307
a
315
0
a
32
33
a
36
>
37

316
a
324
0
a
33
34
a
37
>
38

325
a
333
0
a
34
35
a
38
>
39

334
a
342
0
a
35
36
a
39
>
40

343
a
351
0
a
36
37
a
40
>
41

352
a
360
0
a
37
38
a
41
>
42

361
a
369
0
a
38
39
a
42
>
43

379
a
378
0
a
39
40
a
43
>
44

379
a
387
0
a
40
41
a
44
>
45

388
a
396
0
a
41
42
a
45
>
46

397
a
405
0
a
42
43
a
46
>
47

406
a
414
0
a
43
44
a
47
>
48

415
a
423
0
a
44
45
a
48
>
49

424
a
432
0
a
45
46
a
49
>
50

433
a
441
0
a
46
47
a
50
>
51

442
a
450
0
a
47
48
a
51
>
52

451
a
459
0
a
48
49
a
52
>
53

460
a
468
0
a
49
50
a
53
>
54

469
a
477
0
a
50
51
a
54
>
55

478
a
486
0
a
51
52
a
55
>
56

487
a
495
0
a
52
53
a
56
>
57

496
a
504
0
a
53
54
a
57
>
58

505
a
513
0
a
54
55
a
58
>
59

514
a
522
0
a
55
56
a
59
>
60

523
a
531
0
a
56
57
a
60
>
61

532
a
540
0
a
57
58
a
61
>
62

541
a
549
0
a
58
59
a
62
>
63

550
a
558
0
a
59
60
a
63
>
64

559
a
567
0
a
60
61
a
64
>
65

DECISION SOBRE

EN LOTE DE PLANTAS
ACEPTAR
CONTINUAR
RECHAZAR


2.2.1.8 . Aviveramiento de la planta en la obra

Una vez superados los controles anteriores, la planta se acopiará en el tajo de forma correcta, asegurando que la calidad de la planta no se deteriore. Para ello, el contratista deberá disponer de todos los medios que el Ingeniero Director de las obras crea convenientes para evitar principalmente desecaciones y fuertes heladas, tales como riegos periódicos o almacenamiento bajo cubierta si es posible, y si no, mediante la colocación de mantas térmicas.


La planta aviverada no deberá permanecer más de 14 días sin ser empleada.


Deberá realizarse al menos un riego día sí día no hasta capacidad de campo, con independencia de las precipitaciones.


Si se observan pérdidas de peso importantes por desecación, el lote será descartado para su plantación.


Caso de detectar desecaciones en el cepellón, la hidratación del mismo no se conseguirá mediante un riego normal, sino que se deberá sumergir la bandeja en el agua el tiempo necesario para que el cepellón no presente parte alguna seca o sin humedecer.


Caso de que en el momento de plantar el cepellón no esté totalmente húmedo a capacidad de campo o presente desecaciones, se prohibirá la utilización de la planta.

2.2.2. Condiciones de la semilla a emplear
2.2.2.1. Especie y características de la semilla


Las especies a emplear en la repoblación y en la reposición de marras son Quercus coccifera, Quercus faginea  y Quercus rotundifolia.

2.2.2.2.  Origen y procedencia de la semilla.

La bellota de Quercus faginea será la de la región de procedencia ES-44-09 Sistema Ibérico Aragonés.


La bellota de Quercus rotundifolia será de la región de procedencia ES-45-10 Sistema Ibérico. 


Las regiones de procedencia se justificarán mediante el documento correspondiente, de acuerdo con el modelo establecido en el Real Decreto 1356/1998.


Cuando por motivos de vecería, disponibilidad o suministro debiera obtenerse la semilla de otra región de procedencia, será siempre con la aprobación del Director de Obra.


Procedencia de la semilla:

· Las suministradas por el Servicio de Material Genético de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza (D.G.C.O.N.A.) del Ministerio de Medio Ambiente

· Las que sean recolectadas en masas forestales, rodales selectos o huertos semilleros de la Comunidad Autónoma de Aragón.

· Las que, procediendo de otras fuentes, justifiquen fehacientemente su calidad, valor genético y similitud con las condiciones ecológicas de la zona a repoblar, a juicio del Ingeniero Director de los Trabajos.


Cada partida de semilla deberá ir acompañada por el Certificado de Producción de Semillas, la Etiqueta de Identificación y el Documento del Productor o Proveedor.


No se pondrá en obra ninguna partida de semilla que no haya sido acompañada de la documentación exigible y haya pasado el control de calidad pertinente.


Cada recepción dará lugar a un documento de control por parte de la Administración, que se unirá al resto de documentación de la partida y en el que aparecerán los resultados del muestreo realizado.


2.2.2.3.  Conservación de la semilla.


La semilla se deberá conservar mediante estratificado en arena húmeda, en los correspondientes contenedores herméticos metálicos, situándolas por capas de bellotas y arenas de no más de dos centímetros.


En caso de que el contratista no dispusiera de este tipo de contenedores le serán suministrados temporalmente por la DGA, tratándose de un material prestado, por lo que se estará a lo indicado en el  Título Primero.


En ningún caso la semilla permanecerá almacenada en estas condiciones más allá de un mes. En caso de que no se utilice la semilla transcurrido un semana desde su recepción a la obra será obligatorio realizar la conservación de la semilla mediante el sistema anteriormente mencionado.


2.2.2.4.  Características morfológicas de la semilla y defectos excluyentes.


La semilla tanto de encina como de coscoja deberá pesar más de 2 gramos. 


Deberá estar libre de perforaciones, pudriciones o fermentaciones, no debiendo existir aire entre los tegumentos que recubren la semilla y la propia semilla.


Se descartará la semilla que, estando germinada, tenga un grillón superior a 0,5 cm o presente coloraciones negruzcas, fermentaciones por el almacenaje incorrecto, pudriciones o tejidos necróticos.


Si al corte de la semilla aparentemente sana apareciesen zonas comidas, larvas de insectos, pudriciones o fermentaciones, se considerará una semilla no válida.


2.2.2.5.  Ensayos a someter a la semilla. Método de control calidad.


De cada lote de semilla se flotarán todas las semillas, descartando todas aquellas que floten. Si así lo considera el Ingeniero Director de la obra se podrán mantener en agua durante varias horas, para que parte de las semillas se rehidraten.


Tras la inmersión y recogiendo las semillas que no flotan, se seleccionarán del lote al azar 50 semillas las cuales se cortarán por la mitad para determinar si están sanas o no según lo indicado anteriormente, tras lo cual deberán considerarse como sanas al menos el 90% de las semillas.


2.2.3. Condiciones que deben cumplir los tubos protectores de siembra.
· El tubo debe de estar fabricado en material polipropileno uv-degradable, de doble pared, de pieza única, garantizando una vida mínima del material de entre 3 y 5 años.

· Deben ser tubos circulares de una longitud mínima de 60 cm y una luz mínima de 15 cm. 

· Debe tener un borde superior curvado en ángulo de 25 a 30 grados, para prevenir los posibles roces del tallo.

· Todos los tubos deben tener una línea de ruptura para prevenir el posible estrangulamiento del tallo cuando se produzcan crecimientos extraordinarios.

· La opacidad del tubo no debe ser superior al 75 % ni inferior al 50 %. 

· Deben tener un sistema de respiración adecuado.

2.4. Programa de pruebas a que ha de someterse la plantación.

Para el control de la ejecución de los trabajos de repoblación y reposición de marras se establecerá un programa de pruebas, que se desarrollará en dos fases: durante la realización de los trabajos y finalizado el plazo de garantía. Estas pruebas podrán efectuarse en el momento y frecuencia que se consideren oportunos. Las pruebas a que se someterán los trabajos en su fase de ejecución serán las siguientes:


2.4.1. En la fase de preparación del terreno

Comprobación de la profundidad y la anchura de labor en el terreno subsolado. Comprobación de que los las casillas cumplen las dimensiones expresadas en el presente Pliego. Comprobación de la superficie realmente preparada.


2.4.2. En la fase de plantación

Comprobación de características de la planta y cuidado de la misma en los manejos y acopios en monte y descalce de plantas 1 ó 2 días después de la plantación para comprobar la posición y consistencia del cepellón y el sistema radical. 


2.4.3. En la fase de siembra

Comprobación de la profundidad de siembra, número de bellotas por golpe y colocación adecuada de los protectores.


2.4.4. Parcelas de contraste

Para determinar el porcentaje de marras debido a fallos en la técnica de plantación, y en consecuencia imputables al Contratista, la Administración establecerá, por medio de sus unidades administrativas de repoblación, parcelas de contraste que servirán de modelo para el control descrito en el apartado anterior. Estas parcelas se colocarán sistemáticamente dentro de cada rodal, contendrán al menos 500 plantas o golpes de siembra colocados, que representarán un mínimo del 3 % de la superficie preparada por el mismo sistema en la misma orientación, altitud o calidad de suelo dirigidas directamente por el Servicio Provincial de Medio Ambiente, con los mismos obreros empleados por el contratista, la misma planta, en los días que se efectúe la plantación.


Para la instalación de estas parcelas se empleará el número de obreros que figura en el presente proyecto, referidos a la unidad de obra y los gastos serán por cuenta del contratista. El replanteo de las mismas se realizará simultáneamente al de los rodales de repoblación, siendo los gastos de aquél por cuenta del contratista. El Ingeniero Director de Obra fijará el momento de su siembra y plantación. 


2.4.5. Antes del fin del plazo de garantía


Según ha quedado establecido en el apartado 8.1.2. del Título I de este Pliego, si de la observación directa de cada rodal se estima que el porcentaje de marras no supera el 10% del número total de plantas en ninguno de los rodales, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista según dispone el Real Decreto Legislativo 2/200 de C.A.P.


Si de dicha observación se dedujera que el porcentaje es superior al 10 % en alguno de los rodales, se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos y cada uno de aquellos en que se dé tal circunstancia, para determinar el % real de marras de cada rodal. La muestra estará constituida por parcelas de 250 metros cuadrados de superficie a razón de una parcela de muestreo por cada 4 ha repobladas, distribuidas uniformemente en la superficie del rodal. Esto corresponde a una malla cuadrangular de 200 metros de lado distribuida uniformemente en la superficie de cada rodal.


La intensidad de muestreo deberá aumentar si los resultados obtenidos no garantizan un error de estimación menor o igual al 5% con un nivel de significación mayor o superior del 95%.Simultáneamente, se procederá a determinar el porcentaje de marras en todas las parcelas de contraste definidas  en el Titulo II del presente Pliego y localizadas en los rodales en los que el porcentaje de marras supere el 10%


Si el porcentaje deducido del muestreo no supera en más de un 5% al total de marras obtenido en las parcelas de contraste correspondientes a su rodal, el trabajo se recibirá definitivamente.


Si existen rodales en que la diferencia es superior, se obligará al Contratista a reponer a su costa las marras de estos rodales hasta igualar los niveles obtenidos en las parcelas de contraste para recibir definitivamente el trabajo.En este caso, el trabajo se recibirá definitivamente cuando dicha reposición se lleve a efecto, siempre que se realice de acuerdo con este Pliego y con el Proyecto en lo referente a época de plantación, sistema de ejecución, calidad y procedencia de la semilla y de la planta, ateniéndose, en todo caso, a las instrucciones del Ingeniero Director de los trabajos.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

1.1. Situación y delimitación de la obra.

Los trabajos del Proyecto al que se refiere el presente Estudio se desarrollan en los términos municipales de Anento y La Muela, ambos de la provincia de Zaragoza.

La obra Objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se denomina PROPUESTA Nº Z-41.708  REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL MUP 92-C “LAS CANTERAS Y DEHESA BOYAL Y COMÚN” DE ANENTO Y REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MUP 1-C “LA PLANA” DE LA MUELA (ZARAGOZA).


Se redacta un Estudio Básico para todas las operaciones comprendidas dentro de la obra, en cumplimiento de los artículos 16 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de facilitar tal prevención a la empresa contratista.

1.2. Presupuesto

El presupuesto global de licitación (IVA y gastos indirectos conjuntos incluidos) del proyecto de ejecución de la obra por contrata asciende a la cantidad de 148.753,26 € (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS).























2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE REFERENCIA.

2.1. Autor 

La orden de encargo correspondiente, designa a la Ingeniero de Montes Mª Isabel Ureta Peña, como encargada redactora del Proyecto y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2. Número de operarios previsto

El número total de trabajadores en obra se calcula en quince, por lo que no se prevé que haya nunca más de veinte simultáneamente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Real Decreto Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el  que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. De ellos, no todos han de usar los mismos equipos de protección individual, sino que el uso de los mismos dependerá de las tareas y funciones que tengan encomendadas. En este número quedan englobadas todas las personas intervinientes en el proceso con independencia de su afiliación empresarial o sistema de contrata​ción.

3. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA OBRA

Las circunstancias específicas de interés para la prevención de riesgos en esta obra son, en principio, las mismas que en cualquier obra de repoblación forestal con mecanización: pendientes excesivas, rocas, arbolado, cauces próximos, etc.

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR

4.1. Proceso productivo de interés para la preven​ción.

· Preparación mecanizada del terreno mediante subsolado con bulldozer de 191/240 C.V., en 31 ha.

· Preparación manual del terreno mediante apertura de 61.309 casillas picadas. 

·  Plantación manual de 59.749 Pinus en alvéolo.

· Siembra de 38.770 golpes de tres bellotes de Quercus.

· Plantación manual de 9.300 plantas de Juniperus phoenicea en alvéolo.

· Otros trabajos auxiliares a los anteriores (portes, distribución, etc)

4.2. Oficios, unidades especiales y montajes que intervienen.

- Peones forestales con conocimientos en manipulación de material a plantar y plantaciones

- Maquinistas expertos en preparación del terreno para repoblación.

- Planta y semilla para repoblación, según Proyecto.

4.3. Medios auxiliares.

- Herramientas de mano para la siembra y plantación.

4.4. Maquinaria prevista

· Tractor oruga 191/240 C.V.




5. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS

A la vista de la metodología de la obra, del proceso productivo previsto, del número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables, expresa​dos globalmente, son:

· Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabaja​dores.

· Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.

· Los que tienen su origen en los medios materiales emplea​dos para ejecutar las diferentes unidades de obra.

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de trabajo, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra.

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya utilización se previene.

La información deberá llegar a los trabajadores de manera clara, concisa y fraccionada por especialidades, debiendo acusar recibo de cualquier documento que se les entregue.

Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en el Estudio Básico de Seguridad y Salud obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter contractual que si estuvieran insertas en el Pliego de Condiciones.
5.1. Análisis de riesgos y medidas preventivas en las fases de la obra.

5.1.1. En implantación

La implantación de la obra constituye, fundamentalmente el acopio de semillas, plantas y materiales, y el estacionamiento de la maquinaria para preparación del terreno.

a) Riesgos detectables

- Caídas de personas al mismo nivel.

- Atropellos y golpes contra objetos.

- Caídas de materiales.

- Incendios forestales.

- Derrumbamiento de acopios.

b) Normas preventivas

· Se estará a lo dispuesto por la Orden Anual de Prevención de Incendios Forestales, y a lo que la normativa vigente determine.

· En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas.

c) Equipos de protección individual

- Guantes de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Traje de agua para tiempo lluvioso.

5.1.2. Subsolado.

En aquellas zonas en las que la pendiente lo permita, se practicará un subsolado de acuerdo con las indicaciones del Pliego de Condiciones. 

a) Riesgos detectables

- Golpes por o contra objetos.

- Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas.

- Incendios forestales.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria.

- Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de elementos en la maquinaria.

- Caídas a distinto nivel.

- Caídas al mismo nivel.

- Ruido.

- Vibraciones

b) Normas preventivas

- Se estará a lo dispuesto por la Orden Anual de Prevención de Incendios Forestales, y a lo que la normativa vigente determine.

- Se prohibe cualquier trabajo de medición o estancia de personas en la zona de influencia donde se encuentran operando las máquinas que realizan labores de apertura de la pista, y singularmente el desarbolado, destoconado o desbroce.

- Se prohibe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por el fabricante.

- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina, en caso de ejecutarse con maquinaria automotriz.

- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo circunstancias excepcionales o de emergencia.

- Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrá de realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de vegetación, con el motor parado.

- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de éstas, pues causan chispas que podrían provocar incendio.

- En trabajos a media ladera, se inspeccionará debidamente la zona, en prevención de que pueda caer vegetación potente, tierra o rocas sobre personas o bienes.

c) Equipos de protección individual.

- Casco de seguridad.

- Prendas de seguridad al corte

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Calzado de seguridad.

- Botas de goma o P.V.C.

- Protectores auditivos.

- Cinturón antivibratorio

- Mascarilla antipulvígena.

5.2. Análisis de riesgos de la maquinaria de obra

5.2.1. Tractor sobre oruga.

a) Riesgos detectables más comunes

· Atropello.

· Deslizamiento de la máquina.

· Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina.

· Vuelco de la máquina.

· Caída de la pala por pendientes.

· Choque contra otros vehículos.

· Desplomes de taludes o de frentes de excavación.

· Incendio.

· Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

· Atrapamientos.

· Proyección de objetos durante el trabajo.

· Caída de personas a distinto nivel.

· Golpes.

· Ruido.

· Vibraciones.

· Riesgos higiénicos derivados de la presencia de polvo en suspensión.

· Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas

· Normas o medidas preventivas tipo

- A los conductores de los tractores se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. 

· Normas de actuación preventiva para los conductores.

· Para subir o bajar del vehículo, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal función.

· No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

· No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

· No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.

· No trabaje con la máquina en situación de avería.

· Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina.

· Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

· En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador.

· Evite tocar el líquido anticorrosión. Si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.

· No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible.

· No toque directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a agentes cáusticos o corrosivos.

· Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto totalmente.

· Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, y guantes de goma. Cuando utilice aire a presión, evite las proyecciones de objetos.

· No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.

· Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explotar.

· Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.

· Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de conexión y llanta.

· Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

· No se admitirán en obra vehículos que no vengan con la protección de cabina antivuelco y antiimpacto instalada.

· Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de tractor, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo.

· Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones que demuestren que la cabida ya ha resistido algún vuelco.

· Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.

· Los vehículos usados en obra estarán dotados de un botiquín de primeros auxilios.

· Los vehículos usados en obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de seguridad.

· Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

· La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

· Se prohibe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia.

· Los vehículos usados en obra estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

· Se prohibe el acceso a los vehículos usados en obra utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.).

· Se prohibe encaramarse al vehículo durante la realización de cualquier movimiento.

· Se prohibe subir o bajar del vehículo en marcha.

· Los vehículos estarán dotados de luces y bocina.

· Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación del vehículo.

· Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.

c) Equipo de protección individual

- Gafas antiproyecciones.

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cinturón antivibratorio.

- Calzado de seguridad con suela antideslizante.

- Botas de goma o P.V.C.

- Mascarillas con filtro mecánico.

- Protectores auditivos.

5.2.2. Camión o vehículo de transporte.

a) Riesgos detectables más comunes

- Los derivados del tráfico durante el transporte.

- Vuelco del camión.

- Atrapamiento.

- Caída de personas a distinto nivel.

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.

- Sobreesfuerzos (mantenimiento).

b) Normas preventivas

· Normas o medidas preventivas tipo

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista conocedor del proceder más adecuado.

- Si hay grúa auxiliar, el gancho estará dotado de pestillos de seguridad.

- Las cargas se instalarán sobre la caja compensando los pesos, con un reparto de los pesos lo más uniforme que sea posible.

- Todos los camiones y vehículos dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario.

- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello.

· Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones

- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y/o manoplas adecuadas.

- Utilice siempre el calzado de seguridad.

- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo.

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.

- A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. 

c) Equipo de protección individual

- Casco de seguridad.

- Guantes de seguridad (mantenimiento).

- Calzado de seguridad con suela antideslizante.

- Cinturón antivibratorio.

6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

6.1. Reconocimiento médico

Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la obra. Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. 

6.2. Botiquines

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de obra, con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.3. Asistencia a accidentados

La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado estarán expuestos claramente y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados. Para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a Zaragoza.

7. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

No se consideran precisas. Si las condiciones de trabajo alcanzan una penosidad especial, se suspenderá el trabajo de campo.

8. FORMACIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar como seguridad ante ellos.

9. NORMAS A CUMPLIR POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

9.1. Normativa básica de referencia.

A efectos informativos, se recuerda la normativa general producida por la Administración General del Estado sobre distintos aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, parte de la cual es aplicable a distintos aspectos sectoriales de esta obra.

- la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales.

- el Estatuto de los Trabajadores.

- el Convenio Colectivo Provincial del Campo, según las fases de obra que procedan.

- el Código de la Circulación.

- la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (BB.OO.EE. 16 y 17 de marzo de 1971) excepto en aquellos artículos que hayan sido derogados.

- el Real Decreto 1587/1989, de 27 de octubre, de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

- el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera.

- el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 31 de enero).

- el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. núm. 140 de 12-6-1997).

- el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. núm. 188 de 7-8-1997).

- el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. de 25 de octubre).

- la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973, por la que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión.

- la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (BOE de 29 de diciembre), sobre notificación de accidentes de trabajo.

- el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

9.2. Normas y condiciones técnicas a cumplir por los medios de protección colectiva.

En este Estudio Básico de Seguridad y Salud, para la realización de las obras descritas en el PROYECTO DGA Nº Z-11455, REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 114A “VALHONDO” DE MEZALOCHA Y REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL MUP 32 “EL PINAR” DE VILLANUEVA DE HUERVA (ZARAGOZA), se han definido los medios de protección colectiva. Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales:

1.- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud.

2.- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta sea instalada por completo en el ámbito del riesgo que disminuye, previene, neutraliza o elimina.

3.- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra del proyecto.

4.- Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.

5.- Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada.

6.- Todo el material a utilizar en prevención colectiva, ha de prestar el servicio para el que fue creado.

7.-  El Contratista principal adjudicatario de la obra es el único responsable de acuerdo con el plan de ejecución de la obra, de suministrar, montar a tiempo, mantener en correcto estado y desmontar, las protecciones colectivas previstas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, o aquéllos que incluya el Plan de Seguridad que se apruebe, con base en este trabajo. La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud no atenderá cualquier otra  relación contractual existente entre el Contratista principal y los subcontratistas a la hora de exigir las responsabilidades y ejecución de las previsiones contenidas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, o en el Plan de Seguridad, que lo ha de desarrollar, y que en su momento se apruebe.

8.- Deberán cumplirse las condiciones técnicas de instalación y de uso que la legislación vigente determine.

9.3. Normas y condiciones técnicas a cumplir por los equipos de protección individual.

1.- Como norma general, se han de elegir prendas cómodas y operativas con el fin de evitar reticencias y negativas a su uso.

2.- Los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones:

a- Estarán certificados y portarán de modo visible el marcado C.

b- Si no existiese la certificación de un determinado equipo de protección individual, y para que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario:

· Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma propia de cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea.

· Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte América.

c- De no cumplirse en cadena las condiciones anteriores, y si no se halla ningún E.P.I. que pueda sustituirlo, se admitirán los que estén en trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la categoría III, en cuyo caso se prohibirá su uso.

d- Debe entenderse autorizado el uso de los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en este apartado, sólo durante el período de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la flecha de caducidad se sustituirá dicho E.P.I.

3.- Los equipos de protección individual, se entienden en esta obra intransferibles y personales, con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal requerirán el acopio de las prendas usadas para eliminarlas de la obra. 

4.- Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y empresa de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual.

5.- En este Estudio Básico de Seguridad y Salud se entiende por equipos de protección individual utilizables, siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas, los contemplados en él.

6.-  Deberán cumplirse las Normas de Utilización de los E.P.I. según determine la legislación vigente.

9.4. Condiciones de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

1. Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; con independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito.

2. Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente o incidente.

9.5. Mantenimiento, reparación y sustitución de dispositivos de seguridad y salud.

1. La empresa contratista propondrá a la Dirección Facultativa un programa para evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a garantizar la existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los soportes documentales que los define.

Este programa contendrá al menos:

-
La metodología a seguir.

-
Frecuencia de observación.

-
Itinerarios para las inspecciones planeadas.

-
Personal para esta tarea.

-
Análisis de la evolución de las observaciones.

2. Las conductas a observar que se han descrito en el análisis de riesgos tienen el mismo carácter en cuanto a obligación de cumplimiento de las contenidas en este apartado de normativa.El hecho de quedar reflejadas en el análisis de riesgos responde a razones prácticas que permitan hacer llegar su contenido, conjuntamente con la definición de riesgos y protecciones, a los trabajadores.

3. Con carácter general, se establecerá un severo control de acceso a la obra, limitándose, en su caso, las zonas visitables a personas ajenas.

9.6. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Antes del inicio de las obras, la Empresa Constructora elaborará y presentará su Plan de Seguridad y Salud, que estudie, analice, desarrolle y complemente el Estudio Básico de Seguridad y Salud correspondiente.

Las modificaciones que pudieran producirse en el contenido del Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa constructora precisarán para su puesta en práctica la aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución o de la Dirección Facultativa ante la inexistencia de aquél.
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RODALES DE REPOSICIÓN DE MARRAS 92-C









Rodal
Especie
Marras habidas (Enero 2004)
Marras a reponer (+5%)

1
Pinus halepensis
3.676
3.860


Quercus rotundifolia
11.386
11.955

2
Pinus halepensis
12.217
12.823

3
Pinus pinaster
2.739
2.876


Quercus rotundifolia
11.089
11.643

4
Pinus pinaster
7.271
7.634


Quercus faginea
10.021
10.522

RODALES REPOBLACIÓN 1-C 




















Rodal
Preparación del terreno
Especie
Sup (ha)
D (pies/ha)
nº plantas








1 (solana)
subsolado curvas de nivel
pino carrasco
17
1.050
17.850



sabina

300
5.100



coscoja

150
2.550

2 (umbría)
subsolado curvas de nivel
pino carrasco
14
1.050
14.700



sabina

300
4.200



encina

150
2.100

PRECIOS SIMPLES 



















1. Mano de obra









1.1.
Jornal Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo

67











2. Maquinaria (precio horario)









2.1.
Tractor oruga 191/240 CV

61











3. Planta y semilla









3.1.
Millar de planta de Pinus halepensis de una savia con cepellón, inc. transporte hasta el monte

180

3.2.
Millar de planta de Pinus pinaster de una savia con cepellón, inc.transporte hasta el monte

180

3.3.
kg de semilla de Quercus rotundifolia puesto en monte

2

3.4.
kg de semilla de Quercus faginea puesto en monte

4

3.5.
kg de semilla de Quercus coccifera puesto en monte

2

3.6.
Millar de planta de Juniperus phoenicea puesto en monte

535











4. Materiales









4.1.
Millar de protector de planta de frondosa de sección hexagonal y 60 cm de altura, puesto en monte

350

4.2.
Medios auxiliares (2% mano de obra; incluyen amortización de los equipos de protección individual y colectiva)



PRECIOS AUXILIARES



























nº orden
ud
descripción
precio ud
rdto.
precio total








5.1.
millar
Distribución de mil plantas de Pinus de una savia en envase < 250 c.c.













jornal peón REA con p.p. Capataz y transporte
67
0,25
16,63 €



medios auxiliares
17
0,02
0,33 €



TOTAL 5.1.


16,96 €















5.2.
millar
Retirada de mil protectores de Quercus













jornal peón REA con p.p. Capataz y transporte
67
0,10
6,65 €



medios auxiliares
7
0,02
0,13 €



TOTAL 5.2.


6,78 €















5.3.
millar
Distribución de mil semillas de Quercus 













jornal peón REA con p.p. Capataz y transporte
67
0,10
6,65 €



medios auxiliares
7
0,02
0,13 €



TOTAL 5.3.


6,78 €















5.4.
millar
Distribución de mil protectores de Quercus y de las semillas necesarias para su siembra













jornal peón REA con p.p. Capataz y transporte
67
0,30
19,95 €



medios auxiliares
20
0,02
0,40 €



TOTAL 5.4.


20,35 €















5.5.
millar
Distribución de mil plantas de Juniperus phoenicea de una savia en contenedor













jornal peón REA con p.p. capataz y transporte
67
0,25
16,63 €



medios auxiliares
17
0,02
0,33 €



TOTAL 5.5.


16,96 €

PRECIOS DESCOMPUESTOS REPOSICIÓN DE MARRAS 92-C




















Nº orden
ud
descripción
precio ud.
rdto.
P. TOTAL








1.1.
millar
Preparación de un millar de casillas picadas de 40*40 cm y 30 cm de profundidad, en suelos de tránsito, con densidad <= 800 casillas/ha, utilizando azada o similar












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
8,50
565,25 €



Medios auxiliares
565,25 €
0,02
11,31 €



TOTAL 1.1.


576,56 €















1.2.
millar
Reposición de marras mediante plantación y tapado en casillas picadas, con planta de Pinus halepensis en bandeja<250 c.c, en terreno con pendiente inferior al 60% 












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
5,00
332,50 €


2%
Medios auxiliares
332,50 €
0,02
6,65 €


millar
Planta de Pinus halepensis de una savia con cepellón, incluido transporte hasta el monte
180,00 €
1,00
180,00 €


millar
Distribución de mil plantas de Pinus de una savia en envase < 250 c.c.
16,96 €
1,00
16,96 €



TOTAL 1.2.


536,11 €















1.3.
millar
Reposición de marras mediante plantación y tapado en casillas picadas, con planta de Pinus pinaster en bandeja<250 c.c, en terreno con pendiente inferior al 60% 












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
5,00
332,50 €


2%
Medios auxiliares
332,50 €
0,02
6,65 €


millar
Planta de Pinus pinaster de una savia con cepellón, incluido transporte hasta el monte
180,00 €
1,00
180,00 €


millar
Distribución de mil plantas de Pinus de una savia en envase < 250 c.c.
16,96 €
1,00
16,96 €



TOTAL 1.3.


536,11 €















1.4.
millar
Siembra en casillas picadas de golpes de tres bellotas de Quercus rotundifolia en tubo protector, incluyendo retirada del tubo, despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar de nuevo el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, los portes y la distribución de todo.












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
5,50
365,75 €


2%
medios auxiliares
365,75 €
0,02
7,32 €


millar
Retirada de protectores
6,78 €
1,00
6,78 €


kg
kg de bellota de encina puesta en monte
2,45 €
14,00
34,30 €


millar
Distribución de las semillas necesarias para la siembra
6,78 €
3,00
20,34 €



TOTAL 1.4.


434,49 €















1.5.
millar
Siembra en casillas picadas de golpes de tres bellotas de Quercus faginea en tubo protector, incluyendo retirada del tubo, despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar de nuevo el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, los portes y la distribución de todo.












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
5,50
365,75 €


2%
medios auxiliares
365,75 €
0,02
7,32 €


millar
Retirada de protectores
6,78 €
1,00
6,78 €


kg
kg de bellota de quejigo puesta en monte
4,00 €
12,00
48,00 €


millar
Distribución de las semillas necesarias para la siembra
6,78 €
3,00
20,34 €



TOTAL 1.5.


448,19 €















PRECIOS DESCOMPUESTOS REPOBLACIÓN 1-C




















Nº orden
ud
descripción
precio ud.
rdto.
P. TOTAL








2.1.
km
Preparación de suelos de tránsito mediante subsolado con doble pase, empleando los rejones externos del tractor, siguiendo curvas de nivel y de forma que el surco que se ha realizado en un sentido de la marcha vuelva a ser trabajado en el otro sentido por el otro rejón.












hora
tractor oruga 191/240 CV
61,00 €
1,70
103,70 €



TOTAL 2.1.


103,70 €















2.2.
millar
Plantación manual de mil plantas de Pinus halepensis de una savia en envase con previa preparación mecanizada del terreno, incluyendo el precio de la planta, el transporte y la distribución en el monte












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
4,00
266,00 €


2%
medios auxiliares
266,00 €
0,02
5,32 €


millar
Planta de pino carrasco de una savia en el monte
180,00 €
1,00
180,00 €


millar
Distribución de mil plantas de pino en envase
16,96 €
1,00
16,96 €



TOTAL 2.2.


468,28 €








2.3.
millar
Siembra de golpes de tres bellotas de Quercus coccifera en tubo protector, incluyendo despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, el tubo, los portes y la distribución de todo.












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
6,00
399,00 €


2%
medios auxiliares
399,00 €
0,02
7,98 €


kg
kg de bellota de coscoja puesta en monte
2,25 €
11,00
24,75 €


millar
protector
350,00 €
1,00
350,00 €


millar
Distribución de mil protectores y de las semillas necesarias para la siembra
20,35 €
1,00
20,35 €



TOTAL 2.3.


802,08 €















2.4.
millar
Plantación manual de Juniperus phoenicea de una savia en contenedor con previa preparación mecanizada del terreno












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
5,24
348,46 €


2%
medios auxiliares
348,46 €
0,02
6,97 €


millar
Planta de Juniperus phoenicea puesta en monte
535,00 €
1,00
535,00 €


millar
Distribución de mil plantas de sabina de una savia en contenedor
16,96 €
1,00
16,96 €



TOTAL 2.4.


907,39 €















2.5.
millar
Siembra de golpes de tres bellotas de Quercus rotundifolia en tubo protector, incluyendo despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, el tubo, los portes y la distribución de todo.












jornal
Peón del REA con p.p. capataz inc.transporte al tajo
66,50 €
6,00
399,00 €


2%
medios auxiliares
399,00 €
0,02
7,98 €


kg
kg de bellota de encina puesta en monte
2,45 €
14,00
34,30 €


millar
protector
350,00 €
1,00
350,00 €


millar
Distribución de mil protectores y de las semillas necesarias para la siembra
20,35 €
1,00
20,35 €



TOTAL 2.5.


811,63 €















2.6.

Cartel de publicidad instalado en obra.
123,60 €
1,00
123,60 €



TOTAL 2.6.


123,60 €

MEDICIONES REPOSICIÓN DE MARRAS 92-C




















Nº orden
ud
descripción


Medición








1.1.
millar
Preparación de un millar de casillas picadas de 40*40 cm y 30 cm de profundidad, en suelos de tránsito, con densidad <= 800 casillas/ha, utilizando azada o similar


61,313















1.2.
millar
Reposición de marras mediante plantación y tapado en casillas picadas, con planta de Pinus halepensis en bandeja<250 c.c, en terreno con pendiente inferior al 60% 


16,683















1.3.
millar
Reposición de marras mediante plantación y tapado en casillas picadas, con planta de Pinus pinaster en bandeja<250 c.c, en terreno con pendiente inferior al 60% 


10,510















1.4.
millar
Siembra en casillas picadas de golpes de tres bellotas de Quercus rotundifolia en tubo protector, incluyendo retirada del tubo, despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar de nuevo el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, los portes y la distribución de todo.


23,598















1.5.
millar
Siembra en casillas picadas de golpes de tres bellotas de Quercus faginea en tubo protector, incluyendo retirada del tubo, despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar de nuevo el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, los portes y la distribución de todo.


10,522















MEDICIONES REPOBLACIÓN 1-C




















nº orden
ud
descripción
sup (ha)
uds/ha
Medición








2.1.
km
Preparación de suelos de tránsito mediante subsolado con doble pase, empleando los rejones externos del tractor, siguiendo curvas de nivel y de forma que el surco que se ha realizado en un sentido de la marcha vuelva a ser trabajado en el otro sentido por el otro rejón.
31,00
4,762
147,622















2.2.
millar
Plantación manual de mil plantas de Pinus halepensis en envase con previa preparación mecanizada del terreno, incluyendo el precio de la planta, el transporte y la distribución en el monte


32,550















2.3.
millar
Siembra de golpes de tres bellotas de Quercus coccifera en tubo protector, incluyendo despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, el tubo, los portes y la distribución de todo.


2,550















2.4.
millar
Plantación manual de Juniperus phoenicea de una savia en contenedor con previa preparación mecanizada del terreno


9,300















2.5.
millar
Siembra de golpes de tres bellotas de Quercus rotundifolia en tubo protector, incluyendo despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, el tubo, los portes y la distribución de todo.


2,100















2.6.
ud
Cartel de publicidad instalado en obra.


1,000

PRESUPUESTO PARCIAL REPOSICIÓN DE MARRAS 92-C




















Nº orden
ud
descripción
Precio ud.
Medición
Precio total















1.1.
millar
Preparación de un millar de casillas picadas de 40*40 cm y 30 cm de profundidad, en suelos de tránsito, con densidad <= 800 casillas/ha, utilizando azada o similar
576,56 €
61,313
35.350,62 €








1.2.
millar
Reposición de marras mediante plantación y tapado en casillas picadas, con planta de Pinus halepensis en bandeja<250 c.c, en terreno con pendiente inferior al 60% 
536,11 €
16,683
8.943,92 €








1.3.
millar
Reposición de marras mediante plantación y tapado en casillas picadas, con planta de Pinus pinaster en bandeja<250 c.c, en terreno con pendiente inferior al 60% 
536,11 €
10,510
5.634,52 €








1.4.
millar
Siembra en casillas picadas de golpes de tres bellotas de Quercus rotundifolia en tubo protector, incluyendo retirada del tubo, despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar de nuevo el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, los portes y la distribución de todo.
434,49 €
23,598
10.253,10 €








1.5.

Siembra en casillas picadas de golpes de tres bellotas de Quercus faginea en tubo protector, incluyendo retirada del tubo, despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar de nuevo el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, los portes y la distribución de todo.
448,19 €
10,522
4.715,86 €








PRESUPUESTO PARCIAL REPOSICIÓN DE MARRAS 92-C




64.898,02 €















PRESUPUESTO PARCIAL REPOBLACIÓN 1-C




















Nº orden
ud.
descripción
Precio ud.
Medición
Precio total








2.1.
km
Preparación de suelos de tránsito mediante subsolado con doble pase, empleando los rejones externos del tractor, siguiendo curvas de nivel y de forma que el surco que se ha realizado en un sentido de la marcha vuelva a ser trabajado en el otro sentido por el otro rejón.
103,70 €
147,622
15.308,40 €








2.2.
milllar
Plantación manual de mil plantas de Pinus halepensis de una savia en envase con previa preparación mecanizada del terreno, incluyendo el precio de la planta, el transporte y la distribución en el monte
468,28 €
32,550
15.242,51 €








2.3.
millar
Siembra de golpes de tres bellotas de Quercus coccifera en tubo protector, incluyendo despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, el tubo, los portes y la distribución de todo.
802,08 €
2,550
2.045,30 €








2.4.
millar
Plantación manual de Juniperus phoenicea de una savia en contenedor con previa preparación mecanizada del terreno
907,39 €
9,300
8.438,73 €








2.5.
millar
Siembra de golpes de tres bellotas de Quercus rotundifolia en tubo protector, incluyendo despeje de piedras y restos vegetales en una superficie de 40*40 cm, abriendo hueco para colocar el tubo, colocando el tubo y compactando los alrededores de éste. Incluido el precio de las semillas, el tubo, los portes y la distribución de todo.
811,63 €
2,100
1.704,42 €








2.6.
ud
Cartel de publicidad puesto en obra
123,60 €
1,000
123,60 €















PRESUPUESTO PARCIAL REPOBLACIÓN 1-C




42.862,96 €















TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL




107.760,98 €

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
























Presupuesto de ejecución material


107.760,98 €












Gastos generales (6% s/E.M.)


6.465,66 €












Beneficio industrial (13% s/E.M.)


14.008,93 €












Suma


128.235,57 €












IVA 16%


20.517,69 €












TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 


148.753,26 €













2004

96.284,95 €





2005

52.468,31 €












Asciende el Presupuesto General de Ejecución por Contrata a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.



























Zaragoza, febrero de 2004



















LA INGENIERO DE MONTES


EL INGENIERO DE MONTES












































Fdo.: Mª Isabel Ureta Peña


Fdo.: Antonio Navarro Muñoz




























EL JEFE DE LA SECCIÓN 


EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL




DE GESTIÓN FORESTAL


DE MEDIO AMBIENTE












































Fdo.: Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral


Fdo.: Juan M. Lorente Ortillés



PLANOS

Por problemas técnicos, nos es imposible reflejar los planos en esta página web, por lo que solamente podrán consultarse en la Dirección General del Medio Natural o en los Servicios de Información y Documentación Administrativa de la Diputación General de Aragón.



PLAN 4/2004. PROTECCIÓN  Y RESTAURACIÓN DEL SUELO Y DE SU CUBIERTA VEGETAL
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